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4-8-1   一般事項･････････････････河川-28 

4-8-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-28 

4-8-3   防止柵工･････････････････河川-28 

4-8-4   境 界 工･････････････････河川-28 

4-8-5   管理橋受台工･････････････河川-28 

4-8-6   銘 板 工･････････････････河川-28 

4-8-7   点検施設工･･･････････････河川-29 

4-8-8   階 段 工･････････････････河川-29 

4-8-9   観測施設工･･･････････････河川-29 

第 9節  鋼管理橋上部工･････････････河川-29 

4-9-1   一般事項･････････････････河川-29 

4-9-2   材    料･････････････････河川-29 

4-9-3   地 組 工･････････････････河川-30 

4-9-4   架設工(クレーン架設)･････河川-30 

4-9-5   架設工(ケーブルクレーン架設)･･･河川-30 

4-9-6   架設工(ケーブルエレクション架設)･･･河川-30 

4-9-7   架設工(架設桁架設)･･･････河川-30 

4-9-8   架設工(送出し架設)･･･････河川-30 

4-9-9   架設工(トラベラークレーン架設)･･･河川-30 

4-9-10  支 承 工･････････････････河川-31 

4-9-11  現場継手工･･･････････････河川-31 

第 10 節  橋梁現場塗装工････････････河川-31 
4-10-1  一般事項･････････････････河川-31 

4-10-2  現場塗装工･･･････････････河川-31 
第 11 節 床 版 工･･･････････････････河川-31 
4-11-1  一般事項･････････････････河川-31 



4-11-2  床 版 工･････････････････河川-31 
第 12 節  橋梁付属物工(鋼管理橋)････河川-31 

4-12-1  一般事項･････････････････河川-31 

4-12-2  伸縮装置工･･･････････････河川-31 

4-12-3  排水装置工･･･････････････河川-31 

4-12-4  地 覆 工･････････････････河川-31 

4-12-5  橋梁用防護柵工･･･････････河川-31 

4-12-6  橋梁用高欄工･････････････河川-31 

4-12-7  検査路工･････････････････河川-31 

4-12-8  銘 板 工･････････････････河川-32 

第 13 節  橋梁足場等設置工(鋼管理橋)････河川-32 

4-13-1  一般事項･････････････････河川-32 

4-13-2  橋梁足場工･･･････････････河川-32 

4-13-3  橋梁防護工･･･････････････河川-32 

4-13-4  昇降用設備工･････････････河川-32 

第 14 節  コンクリート管理橋 

上部工(PC 橋)･･････河川-32 
4-14-1   一般事項････････････････河川-32 

4-14-2   プレテンション桁製作工 

(購入工)･･･････････････河川-33 

4-14-3   ポストテンション桁製作工･･河川-33 

4-14-4   プレキャストセグメント製作工 

(購入工)･･･････････････河川-33 

4-14-5   プレキャストセグメント 

主桁組立工･････････････河川-33 

4-14-6   支 承 工････････････････河川-33 

4-14-7   架設工(クレーン架設)････河川-33 

4-14-8   架設工(架設桁架設)･･････河川-33 

4-14-9   床版・横組工････････････河川-33 

4-14-10  落橋防止装置工･･････････河川-33 

第 15 節 コンクリート管理橋上部工 

  (PC ホロースラブ橋)･･･河川-33 

4-15-1   一般事項････････････････河川-33 

4-15-2   架設支保工(固定)････････河川-33 

4-15-3   支 承 工････････････････河川-33 

4-15-4   落橋防止装置工･･････････河川-34 

4-15-5   PC ホロースラブ製作工･･河川-34 

第 16 節  橋梁付属物工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋)････河川-34 

4-16-1   一般事項････････････････河川-34 

4-16-2   伸縮装置工･･････････････河川-34 

4-16-3   排水装置工･･････････････河川-34 

4-16-4   地 覆 工････････････････河川-34 

4-16-5   橋梁用防護柵工･･････････河川-34 

4-16-6   橋梁用高欄工････････････河川-34 

4-16-7   検査路工････････････････河川-34 

4-16-8   銘 板 工････････････････河川-34 

第 17 節  橋梁足場等設置工 

(コンクリート管理橋)･････河川-34 
4-17-1   一般事項････････････････河川-34 

4-17-2   橋梁足場工･･････････････河川-34 

4-17-3   橋梁防護工･･････････････河川-34 

4-17-4   昇降用設備工････････････河川-34 

第 18 節  舗 装 工･･････････････････河川-34 
4-18-1   一般事項････････････････河川-34 

4-18-2   材    料････････････････河川-35 

4-18-3   舗装準備工･･････････････河川-35 

4-18-4   橋面防水工･･････････････河川-35 

4-18-5   アスファルト舗装工･･････河川-35 

4-18-6   半たわみ性舗装工････････河川-35 

4-18-7   排水性舗装工････････････河川-35 

4-18-8   透水性舗装工････････････河川-35 

4-18-9   グースアスファルト舗装工････河川-35 

4-18-10  コンクリート舗装工･･････河川-35 

4-18-11  薄層カラー舗装工････････河川-36 

4-18-12  ブロック舗装工･･････････河川-36 

第 5章      堰･･･････････････････････河川-37 
第 1節  適   用････････････････････河川-37 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････河川-37 

第 3節  工場製作工･････････････････河川-38 

5-3-1   一般事項･････････････････河川-38 

5-3-2   材    料･････････････････河川-38 

5-3-3   刀口金物製作工･･･････････河川-38 

5-3-4   桁製作工･････････････････河川-38 

5-3-5   検査路製作工･････････････河川-38 

5-3-6   鋼製伸縮継手製作工･･･････河川-38 

5-3-7   落橋防止装置製作工･･･････河川-38 

5-3-8   鋼製排水管製作工･････････河川-38 

5-3-9   プレビーム用桁製作工･････河川-38 

5-3-10  橋梁用防護柵製作工･･･････河川-39 

5-3-11  鋳 造 費･････････････････河川-39 

5-3-12  アンカーフレーム製作工･･･河川-39 

5-3-13  仮設材製作工･････････････河川-39 

5-3-14  工場塗装工･･･････････････河川-39 

第 4節 工場製品輸送工･････････････河川-39 

5-4-1   一般事項･････････････････河川-39 

5-4-2  輸 送 工･････････････････河川-39 

第 5節  軽量盛土工･････････････････河川-39 

5-5-1    一般事項････････････････河川-39 

5-5-2    軽量盛土工･･････････････河川-39 

第 6節  可動堰本体工･･･････････････河川-39 
5-6-1   一般事項･････････････････河川-39 

5-6-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-39 

5-6-3   既製杭工･････････････････河川-39 

5-6-4   場所打杭工･･･････････････河川-40 

5-6-5  オープンケーソン基礎工･･･河川-40 

5-6-6  ニューマチックケーソン基礎工･･･河川-40 

5-6-7  矢 板 工･････････････････河川-40 

5-6-8   床 版 工･････････････････河川-40 



5-6-9   堰 柱 工･････････････････河川-40 

5-6-10  門 柱 工･････････････････河川-40 

5-6-11  ゲート操作台工･･･････････河川-40 

5-6-12  水 叩 工･････････････････河川-40 

5-6-13  閘 門 工･････････････････河川-40 

5-6-14  土砂吐工･････････････････河川-40 

5-6-15  取付擁壁工･･･････････････河川-40 

第 7節  固定堰本体工･･･････････････河川-40 

5-7-1   一般事項･････････････････河川-40 

5-7-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-41 

5-7-3   既製杭工･････････････････河川-41 

5-7-4   場所打杭工･･･････････････河川-41 

5-7-5   オープンケーソン基礎工･･･河川-41 

5-7-6   ニューマチックケーソン基礎工･･･河川-41 

5-7-7   矢 板 工･････････････････河川-41 

5-7-8   堰本体工･････････････････河川-41 

5-7-9   水 叩 工･････････････････河川-41 

5-7-10  土砂吐工･････････････････河川-41 

5-7-11  取付擁壁工･･･････････････河川-41 

第 8節  魚 道 工･･･････････････････河川-41 
5-8-1   一般事項･････････････････河川-41 

5-8-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-42 

5-8-3    魚道本体工･･････････････河川-42 

第 9節  管理橋下部工･･･････････････河川-42 

5-9-1    一般事項････････････････河川-42 

5-9-2    管理橋橋台工････････････河川-42 

第 10 節 鋼管理橋上部工･････････････河川-42 
5-10-1   一般事項････････････････河川-42 

5-10-2   材    料････････････････河川-42 

5-10-3   地 組 工････････････････河川-42 

5-10-4   架設工(クレーン架設)････河川-43 

5-10-5   架設工(ケーブルクレーン架設)････河川-43 

5-10-6   架設工(ケーブルエレクション架設) ････河川-43 

5-10-7   架設工(架設桁架設)･･････河川-43 

5-10-8   架設工(送出し架設)･･････河川-43 

5-10-9   架設工(トラベラークレーン架設)････河川-43 

5-10-10  支 承 工････････････････河川-43 

5-10-11  現場継手工･･････････････河川-43 

第 11 節 橋梁現場塗装工･････････････河川-43 
5-11-1   一般事項････････････････河川-43 

5-11-2   現場塗装工･･････････････河川-43 

第 12 節  床 版 工･･････････････････河川-43 
5-12-1   一般事項････････････････河川-43 

5-12-2   床 版 工････････････････河川-43 

第 13 節  橋梁付属物工(鋼管理橋)････河川-43 

5-13-1   一般事項････････････････河川-43 

5-13-2   伸縮装置工･･････････････河川-44 

5-13-3   排水装置工･･････････････河川-44 

5-13-4   地 覆 工････････････････河川-44 

5-13-5   橋梁用防護柵工･･････････河川-44 

5-13-6   橋梁用高欄工････････････河川-44 

5-13-7   検査路工････････････････河川-44 

5-13-8   銘 板 工････････････････河川-44 

第 14 節  橋梁足場等設置工(鋼管理橋)･･河川-44 

5-14-1   一般事項････････････････河川-44 

5-14-2   橋梁足場工･･････････････河川-44 

5-14-3   橋梁防護工･･････････････河川-44 

5-14-4   昇降用設備工････････････河川-44 

第 15 節  コンクリート管理橋 

上部工(PC 橋)････････河川-44 

5-15-1   一般事項････････････････河川-44 

5-15-2   プレテンション桁製作工(購入工)･･河川-45 

5-15-3   ポストテンション桁製作工･･河川-45 

5-15-4   プレキャストセグメント製作工(購入工)･･河川-45 

5-15-5   プレキャストセグメント主桁組立工･･河川-45 

5-15-6   支 承 工････････････････河川-45 

5-15-7   架設工(クレーン架設)････河川-45 

5-15-8   架設工(架設桁架設)･･････河川-45 

5-15-9   床版・横組工････････････河川-45 

5-15-10  落橋防止装置工･･････････河川-45 

第 16 節  コンクリート管理橋上部工 

(PC ホロースラフ橋)･･････河川-46 

5-16-1   一般事項････････････････河川-46 

5-16-2   架設支保工(固定)････････河川-46 

5-16-3   支 承 工････････････････河川-46 

5-16-4   落橋防止装置工･･････････河川-46 

5-16-5   PC ホロースラブ製作工･･･河川-46 

第 17 節  コンクリート管理橋上部工 

(PC 箱桁橋)･･････････････河川-47 

5-17-1   一般事項････････････････河川-47 

5-17-2   架設支保工(固定)････････河川-47 

5-17-3   支 承 工････････････････河川-47 

5-17-4   PC 箱桁製作工･･････････河川-47 

5-17-5   落橋防止装置工･･････････河川-47 

第 18 節  橋梁付属物工 

(コンクリート管理橋)･････河川-47 

5-18-1   一般事項････････････････河川-47 

5-18-2   伸縮装置工･･････････････河川-47 

5-18-3   排水装置工･･････････････河川-48 

5-18-4   地 覆 工････････････････河川-48 

5-18-5   橋梁用防護柵工･･････････河川-48 

5-18-6   橋梁用高欄工････････････河川-48 

5-18-7   検査路工････････････････河川-48 

5-18-8   銘 板 工････････････････河川-48 

第 19 節  橋梁足場等設置工 

(コンクリート管理橋)･････河川-48 

5-19-1   一般事項････････････････河川-48 

5-19-2   橋梁足場工･･････････････河川-48 



5-19-3   橋梁防護工･･････････････河川-48 

5-19-4   昇降用設備工････････････河川-48 

第 20 節  付属物設置工･･････････････河川-48 

5-20-1   一般事項････････････････河川-48 

5-20-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-48 

5-20-3   防止柵工････････････････河川-48 

5-20-4   境 界 工････････････････河川-48 

5-20-5   銘 板 工････････････････河川-48 

5-20-6   点検施設工･･････････････河川-48 

5-20-7   階 段 工････････････････河川-49 

5-20-8   観測施設工･･････････････河川-49 

5-20-9   グラウトホール工････････河川-49 

第 6章 排水機場･････････････････････河川-50 

第 1節 適  用･･･････････････････河川-50 

第 2節 適用すべき諸基準･･･････････河川-50 

第 3 節 軽量盛土工･････････････････河川-50 

6-3-1    一般事項････････････････河川-50 

6-3-2    軽量盛土工･･････････････河川-50 

第 4節 機場本体工･････････････････河川-50 

6-4-1    一般事項････････････････河川-50 

6-4-2    作業土工(床掘り・埋戻し)･･河川-51 

6-4-3    既製杭工････････････････河川-51 

6-4-4    場所打杭工･･････････････河川-51 

6-4-5    矢 板 工････････････････河川-51 

6-4-6    本 体 工････････････････河川-51 

6-4-7   燃料貯油槽工････････････河川-52 

第 5節 沈砂池工･･･････････････････河川-53 
6-5-1   一般事項･････････････････河川-53 

6-5-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-53 

6-5-3   既製杭工･････････････････河川-53 

6-5-4   場所打杭工･･･････････････河川-53 

6-5-5   矢 板 工･････････････････河川-54 

6-5-6   場所打擁壁工･････････････河川-54 

6-5-7  コンクリート床版工･･･････河川-54 

6-5-8  ブロック床版工･･･････････河川-54 

6-5-9  場所打水路工･････････････河川-54 

第 6節 吐出水槽工･････････････････河川-55 
6-6-1   一般事項･････････････････河川-55 

6-6-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-55 

6-6-3   既製杭工･････････････････河川-55 

6-6-4   場所打杭工･･･････････････河川-55 

6-6-5   矢 板 工･････････････････河川-55 

6-6-6   本 体 工･････････････････河川-55 

第 7章  床止め・床固め･･･････････････河川-56 
第 1節  適    用･･･････････････････河川-56 
第 2節  適用すべき諸基準･･･････････河川-56 

第 3 節 軽量盛土工･････････････････河川-56 

7-3-1    一般事項････････････････河川-56 

7-3-2    軽量盛土工･･････････････河川-56 

第 4節  床止め工･･･････････････････河川-56 

7-4-1   一般事項･････････････････河川-56 

7-4-2   材    料･････････････････河川-57 

7-4-3   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-57 

7-4-4   既製杭工･････････････････河川-57 

7-4-5   矢 板 工･････････････････河川-57 

7-4-6   本 体 工･････････････････河川-57 

7-4-7   取付擁壁工･･･････････････河川-58 

7-4-8   水 叩 工･････････････････河川-58 

第 5節  床固め工･･･････････････････河川-59 

7-5-1   一般事項･････････････････河川-59 

7-5-2   材    料･････････････････河川-59 

7-5-3   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-59 

7-5-4   本 堤 工･････････････････河川-59 

7-5-5   垂直壁工･････････････････河川-60 

7-5-6   側 壁 工･････････････････河川-60 

7-5-7   水 叩 工･････････････････河川-60 

第 6節 山留擁壁工･････････････････河川-61 
7-6-1   一般事項･････････････････河川-61 

7-6-2  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･河川-61 

7-6-3  コンクリート擁壁工･･･････河川-61 

7-6-4  ブロック積擁壁工･････････河川-61 

7-6-5   石積擁壁工･･･････････････河川-61 

7-6-6   山留擁壁基礎工･･･････････河川-61 

第 8章  河川維持･････････････････････河川-62 
第 1節  適   用････････････････････河川-62 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････河川-62 

第 3節  巡視・巡回工･･･････････････河川-62 
8-3-1   一般事項･････････････････河川-62 

8-3-2   河川巡視工･･･････････････河川-62 

第 4節  除 草 工･･･････････････････河川-63 
8-4-1   一般事項･････････････････河川-63 

8-4-2   堤防除草工･･･････････････河川-63 

第 5節  堤防養生工･････････････････河川-63 
8-5-1    一般事項････････････････河川-63 

8-5-2    芝養生工････････････････河川-63 

8-5-3    伐木除根工･･････････････河川-64 

第 6節  構造物補修工･･･････････････河川-64 

8-6-1    一般事項････････････････河川-64 

8-6-2    材  料････････････････河川-64 

8-6-3    クラック補修工･･････････河川-64 

8-6-4    ボーリンググラウト工････河川-64 

8-6-5  欠損部補修工････････････河川-65 

第 7節 路面補修工･････････････････河川-66 
8-7-1  一般事項････････････････河川-66 

8-7-2  材  料････････････････河川-66 

8-7-3    不陸整正工･･････････････河川-66 

8-7-4    コンクリート舗装補修工･･河川-66 

8-7-5    アスファルト舗装補修工･･河川-66 



第 8節 付属物復旧工･･･････････････河川-66 
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8-9-4    境界杭工････････････････河川-67 

8-9-5    付属物設置工････････････河川-67 
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3-4-4   セメントミルクの製造及び輸送･･･ダム-24 

3-4-5   注入管理･････････････････ダム-25 

3-4-6   配合及びその切替え･･･････ダム-25 

3-4-7   注    入･････････････････ダム-25 

3-4-8   注入効果の判定･･･････････ダム-26 

 
第 10 編  道 路 編････････････････････道路- 1 

第 1章  道路改良･････････････････････道路- 1 

第 1節  適    用･･･････････････････道路- 1 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路- 1 

第 3節  工場製作工･････････････････道路- 2 
1-3-1   一般事項･････････････････道路- 2 

1-3-2   遮音壁支柱製作工･････････道路- 2 

第 4節   地盤改良工･･･････････････道路- 2 

1-4-1   一般事項･････････････････道路- 2 

1-4-2   路床安定処理工･･･････････道路- 2 

1-4-3   置 換 工･････････････････道路- 2 

1-4-4  サンドマット工･･･････････道路- 2 

1-4-5  バーチカルドレーン工･････道路- 2 

1-4-6  締固め改良工･････････････道路- 2 

1-4-7  固 結 工･････････････････道路- 3 

第 5節  法 面 工･･･････････････････道路- 3 

1-5-1   一般事項･････････････････道路- 3 

1-5-2   植 生 工･････････････････道路- 3 

1-5-3   法面吹付工･･･････････････道路- 3 

1-5-4   法 枠 工･････････････････道路- 3 

1-5-5   法面施肥工･･･････････････道路- 3 

1-5-6   アンカー工･･･････････････道路- 3 

1-5-7   か ご 工･････････････････道路- 3 

第 6 節  軽量盛土工･････････････････道路- 3 

1-6-1   一般事項･････････････････道路- 3 

1-6-2   軽量盛土工･･･････････････道路- 3 

第 7節  擁 壁 工･･･････････････････道路- 3 

1-7-1   一般事項･････････････････道路- 3 

1-7-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路- 4 

1-7-3   既製杭工･････････････････道路- 4 

1-7-4   場所打杭工･･･････････････道路- 4 

1-7-5  場所打擁壁工･････････････道路- 4 

1-7-6  プレキャスト擁壁工･･･････道路- 4 

1-7-7  補強土壁工･･･････････････道路- 4 

1-7-8  井桁ブロック工･･･････････道路- 4 

第 8節 石・ブロック積(張)工･･･････道路- 4 

1-8-1   一般事項･････････････････道路- 4 

1-8-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路- 4 

1-8-3   コンクリートブロック工･･･道路- 4 

1-8-4   石積(張)工･･･････････････道路- 4 

第 9節  カルバート工･･･････････････道路- 4 

1-9-1   一般事項･････････････････道路- 4 

x 

1-9-2   材    料･････････････････道路- 5 

1-9-3   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路- 5 

1-9-4   既製杭工･････････････････道路- 5 

1-9-5   場所打杭工･･･････････････道路- 5 

1-9-6  場所打函渠工･････････････道路- 5 

1-9-7  プレキャストカルバート工･･･道路- 6 

1-9-8  防 水 工･････････････････道路- 6 

第 10 節  排水構造物工(小型水路工)････道路- 6 

1-10-1  一般事項･････････････････道路- 6 

1-10-2  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路- 6 

1-10-3  側 溝 工･････････････････道路- 6 

1-10-4  管 渠 工･････････････････道路- 7 

1-10-5  集水桝・マンホール工･････道路- 7 

1-10-6  地下排水工･･･････････････道路- 8 

1-10-7  場所打水路工･････････････道路- 8 

1-10-8 排水工(小段排水・縦排水)･･･道路- 8 

第 11 節 落石雪害防止工････････････道路- 9 

1-11-1 一般事項･････････････････道路- 9 

1-11-2 材  料･････････････････道路- 9 

1-11-3 作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路- 9 

1-11-4 落石防止網工･････････････道路- 9 

1-11-5 落石防護柵工･････････････道路- 9 

1-11-6  防雪柵工･････････････････道路- 9 

1-11-7  雪崩予防柵工･････････････道路-10 

第 12 節  遮音壁工･･････････････････道路-10 

1-12-1  一般事項･････････････････道路-10 

1-12-2  材    料･････････････････道路-10 

1-12-3  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-11 

1-12-4  遮音壁基礎工･････････････道路-11 

1-12-5  遮音壁本体工･････････････道路-11 

第 2章  舗  装･･･････････････････････道路-12 

第 1節  適    用･･･････････････････道路-12 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-12 

第 3節   地盤改良工････････････････道路-13 

2-3-1   一般事項･････････････････道路-13 

2-3-2   路床安定処理工･･･････････道路-13 

2-3-3   置 換 工･････････････････道路-13 

第 4節  舗 装 工･･･････････････････道路-13 
2-4-1   一般事項･････････････････道路-13 

2-4-2   材    料･････････････････道路-13 

2-4-3   舗装準備工･･･････････････道路-13 

2-4-4   橋面防水工･･･････････････道路-13 

2-4-5   アスファルト舗装工･･･････道路-13 

2-4-6   半たわみ性舗装工･････････道路-13 

2-4-7   排水性舗装工･････････････道路-13 

2-4-8   透水性舗装工･････････････道路-13 



2-4-9   グースアスファルト舗装工･･･道路-14 

2-4-10  コンクリート舗装工･･･････道路-14 

2-4-11  薄層カラー舗装工･････････道路-14 

2-4-12  ブロック舗装工･･･････････道路-14 

第 5節  排水構造物工(路面排水工)･････道路-15 

2-5-1   一般事項･････････････････道路-15 

2-5-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-15 

2-5-3   側 溝 工･････････････････道路-15 

2-5-4   管 渠 工･････････････････道路-15 

2-5-5   集水桝(街渠桝) 

       マンホール工･･･････道路-15 

2-5-6  地下排水工･･･････････････道路-16 

2-5-7  場所打水路工･････････････道路-16 

2-5-8  排水工(小段排水・縦排水)･･･道路-16 

2-5-9  排水性舗装用路肩排水工･･･道路-16 

第 6節 縁 石 工･･･････････････････道路-16 

2-6-1  一般事項･････････････････道路-16 

2-6-2  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-16 

2-6-3  縁 石 工････････････････道路-17 

第 7節  踏掛版工･･･････････････････道路-17 

2-7-1   一般事項･････････････････道路-17 

2-7-2   材    料･････････････････道路-17 

2-7-3   作業土工(床掘り・埋戻し)････道路-17 

2-7-4   踏掛版工･････････････････道路-17 

第 8節  防護柵工･･･････････････････道路-18 

2-8-1   一般事項･････････････････道路-18 

2-8-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-18 

2-8-3   路側防護柵工･････････････道路-18 

2-8-4   防止柵工･････････････････道路-18 

2-8-5   ボックスビーム工･････････道路-18 

2-8-6  車止めポスト工･･･････････道路-19 

2-8-7  防護柵基礎工･････････････道路-19 

第 9節 標 識 工･･･････････････････道路-19 

2-9-1    一般事項････････････････道路-19 

2-9-2    材    料････････････････道路-19 

2-9-3    小型標識工･･････････････道路-20 

2-9-4    大型標識工･･････････････道路-20 

第 10 節  区画線工･･････････････････道路-20 

2-10-1   一般事項････････････････道路-20 

2-10-2   区画線工････････････････道路-20 

第 11 節  道路植栽工････････････････道路-21 

2-11-1   一般事項････････････････道路-21 

2-11-2   材  料････････････････道路-21 

2-11-3   道路植栽工･･････････････道路-22 

第 12 節  道路付属施設工････････････道路-24 

2-12-1   一般事項････････････････道路-24 

2-12-2   材    料････････････････道路-24 

2-12-3   境 界 工････････････････道路-25 

2-12-4   道路付属物工････････････道路-25 

2-12-5   ケーブル配管工･･････････道路-25 

2-12-6   照 明 工････････････････道路-25 

第 13 節  橋梁付属物工･･････････････道路-25 

2-13-1   一般事項････････････････道路-25 

2-13-2   伸縮装置工･･････････････道路-25 

第 3章  橋梁下部･････････････････････道路-26 

第 1節  適    用･･･････････････････道路-26 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-26 

第 3節 工場製作工･････････････････道路-27 

3-3-1    一般事項････････････････道路-27 

3-3-2    刃口金物製作工･･････････道路-28 

3-3-3    鋼製橋脚製作工･･････････道路-28 

3-3-4    アンカーフレーム製作工････道路-28 

3-3-5    工場塗装工･･････････････道路-28 

第 4節  工場製品輸送工･････････････道路-28 
3-4-1   一般事項･････････････････道路-28 

3-4-2   輸送工･･･････････････････道路-28 

第 5 節  軽量盛土工･････････････････道路-28 

3-5-1   一般事項･････････････････道路-28 

3-5-2   軽量盛土工･･･････････････道路-28 

第 6節  橋 台 工･･･････････････････道路-28 

3-6-1    一般事項････････････････道路-28 

3-6-2    作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-29 

3-6-3    既製杭工････････････････道路-29 

3-6-4    場所打杭工･･････････････道路-29 

3-6-5    深 礎 工････････････････道路-29 

3-6-6    オープンケーソン基礎工････道路-29 

3-6-7    ニューマチックケーソン基礎工･･道路-29 

3-6-8    橋台躯体工･･････････････道路-29 

3-6-9    地下水位低下工･･････････道路-30 

第 7節  ＲＣ橋脚工･････････････････道路-30 

3-7-1    一般事項････････････････道路-30 

3-7-2    作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-30 

3-7-3    既製杭工････････････････道路-30 

3-7-4    場所打杭工･･････････････道路-30 

3-7-5  深 礎 工････････････････道路-30 

3-7-6    オープンケーソン基礎工･･道路-30 

3-7-7    ニューマチックケーソン基礎工･･道路-30 

3-7-8    鋼管矢板基礎工･･････････道路-30 

3-7-9    橋脚躯体工･･････････････道路-30 

3-7-10   地下水位低下工･･････････道路-30 

第 8節  鋼製橋脚工･････････････････道路-31 

3-8-1    一般事項････････････････道路-31 

3-8-2    作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-31 

3-8-3    既製杭工････････････････道路-31 

3-8-4    場所打杭工･･････････････道路-31 

3-8-5    深 礎 工････････････････道路-31 

3-8-6    オープンケーソン基礎工･･道路-31 

3-8-7    ニューマチックケーソン基礎工･･道路-31 



3-8-8    鋼管矢板基礎工･･････････道路-31 

3-8-9    橋脚フーチング工････････道路-31 

3-8-10   橋脚架設工･･････････････道路-32 

3-8-11   現場継手工･･････････････道路-32 

3-8-12   現場塗装工･･････････････道路-33 

3-8-13   地下水位低下工･･････････道路-33 

第 9節 護岸基礎工･････････････････道路-33 

3-9-1    一般事項････････････････道路-33 

3-9-2    作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-33 

3-9-3    基 礎 工････････････････道路-33 

3-9-4    矢 板 工････････････････道路-33 

3-9-5    土台基礎工･･････････････道路-33 

第 10 節 矢板護岸工････････････････道路-33 

3-10-1   一般事項････････････････道路-33 

3-10-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-33 

3-10-3   笠コンクリート工････････道路-33 

3-10-4   矢 板 工････････････････道路-34 

第 11 節 法覆護岸工････････････････道路-34 

3-11-1   一般事項････････････････道路-34 

3-11-2   コンクリートブロック工････道路-34 

3-11-3   護岸付属物工････････････道路-34 

3-11-4   緑化ブロック工･･････････道路-34 

3-11-5   環境護岸ブロック工･･････道路-34 

3-11-6   石積(張)工･･････････････道路-34 

3-11-7   法 枠 工････････････････道路-34 

3-11-8   多自然型護岸工･･････････道路-34 

3-11-9   吹 付 工････････････････道路-34 

3-11-10  植 生 工････････････････道路-34 

3-11-11  覆 土 工････････････････道路-35 

3-11-12  羽 口 工････････････････道路-35 

第 12 節 擁壁護岸工････････････････道路-35 

3-12-1   一般事項････････････････道路-35 

3-12-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-35 

3-12-3   場所打擁壁工････････････道路-35 

3-12-4  プレキャスト擁壁工･･････道路-35 

第 4章  鋼橋上部･････････････････････道路-36 

第 1節  適    用･･･････････････････道路-36 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-36 

第 3節  工場製作工･････････････････道路-37 

4-3-1    一般事項････････････････道路-37 

4-3-2    材    料････････････････道路-37 

4-3-3    桁製作工････････････････道路-37 

4-3-4    検査路製作工････････････道路-37 

4-3-5    鋼製伸縮継手製作工･･････道路-37 

4-3-6    落橋防止装置製作工･･････道路-37 

4-3-7    鋼製排水管製作工････････道路-37 

4-3-8    橋梁用防護柵製作工･･････道路-37 

4-3-9    橋梁用高欄製作工････････道路-38 

4-3-10   横断歩道橋製作工････････道路-38 

4-3-11   鋳 造 費････････････････道路-38 

4-3-12   アンカーフレーム製作工････道路-38 

4-3-13   工場塗装工･･････････････道路-38 

第 4節   工場製品輸送工････････････道路-38 

4-4-1   一般事項･････････････････道路-38 

4-4-2   輸 送 工･････････････････道路-38 

第 5節  鋼橋架設工･････････････････道路-38 

4-5-1    一般事項････････････････道路-38 

4-5-2    材    料････････････････道路-38 

4-5-3    地 組 工････････････････道路-39 

4-5-4    架設工(クレーン架設)････道路-39 

4-5-5    架設工(ケーブルクレーン架設)･･道路-39 

4-5-6    架設工(ケーブルエレクション架設)･･道路-39 

4-5-7    架設工(架設桁架設)･･････道路-39 

4-5-8    架設工(送出し架設)･･････道路-39 

4-5-9    架設工(トラベラークレーン架設)･･道路-39 

4-5-10   支 承 工････････････････道路-39 

4-5-11   現場継手工･･････････････道路-39 

第 6節  橋梁現場塗装工･････････････道路-39 

4-6-1    一般事項････････････････道路-39 

4-6-2    材    料････････････････道路-40 

4-6-3    現場塗装工･･････････････道路-40 

第 7節  床 版 工･･･････････････････道路-40 

4-7-1    一般事項････････････････道路-40 

4-7-2    床 版 工････････････････道路-40 

第 8節  橋梁付属物工･･･････････････道路-40 

4-8-1    一般事項････････････････道路-40 

4-8-2    伸縮装置工･･････････････道路-40 

4-8-3    落橋防止装置工･･････････道路-40 

4-8-4    排水装置工･･････････････道路-40 

4-8-5    地 覆 工････････････････道路-40 

4-8-6    橋梁用防護柵工･･････････道路-40 

4-8-7    橋梁用高欄工････････････道路-41 

4-8-8    検査路工････････････････道路-41 

4-8-9    銘 板 工････････････････道路-41 

第 9節  歩道橋本体工･･･････････････道路-41 

4-9-1    一般事項････････････････道路-41 

4-9-2    作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-41 

4-9-3    既製杭工････････････････道路-41 

4-9-4    場所打杭工･･････････････道路-41 

4-9-5  橋脚フーチング工････････道路-41 

4-9-6    歩道橋(側道橋)架設工････道路-41 

4-9-7    現場塗装工･･････････････道路-42 

第 10 節  鋼橋足場等設置工･･････････道路-42 

4-10-1   一般事項････････････････道路-42 

4-10-2  橋梁足場工･･････････････道路-42 

4-10-3  橋梁防護工･･････････････道路-42 

4-10-4  昇降用設備工････････････道路-42 

第 5章 コンクリート橋上部･･･････････道路-43 



第 1節 適  用･･･････････････････道路-43 

第 2節 適用すべき諸基準･･･････････道路-44 

第 3節 工場製作工･････････････････道路-44 

5-3-1  一般事項････････････････道路-44 

5-3-2  プレビーム用桁製作工･････････道路-44 

5-3-3  橋梁用防護柵製作工･･･････道路-45 

5-3-4  鋼製伸縮継手製作工･･･････道路-45 

5-3-5  検査路製作工･････････････道路-45 

5-3-6   工場塗装工･･･････････････道路-45 

5-3-7  鋳 造 費･････････････････道路-45 

第 4節   工場製品輸送工････････････道路-45 

5-4-1   一般事項･････････････････道路-45 

5-4-2   輸 送 工･････････････････道路-45 

第 5節  ＰＣ橋工･･･････････････････道路-45 

5-5-1   一般事項･････････････････道路-45 

5-5-2   プレテンション桁製作工(購入工)･･･道路-46 

5-5-3   ポストテンション桁製作工･･･道路-46 

5-5-4   プレキャストセグメント製作工(購入工)･･･道路-46 

5-5-5   プレキャストセグメント主桁組立工･･･道路-46 

5-5-6   支 承 工･････････････････道路-46 

5-5-7   架設工(クレーン架設)･････道路-46 

5-5-8   架設工(架設桁架設)･･･････道路-46 

5-5-9   床版・横組工･････････････道路-46 

5-5-10  落橋防止装置工･･･････････道路-46 

第 6節  プレビーム桁橋工･･･････････道路-47 

5-6-1   一般事項･････････････････道路-47 

5-6-2   プレビーム桁製作工(現場)･･･道路-47 

5-6-3   支 承 工･････････････････道路-48 

5-6-4   架設工(クレーン架設)･････道路-48 

5-6-5   架設工(架設桁架設)･･･････道路-49 

5-6-6   床版・横組工･････････････道路-49 

5-6-7  局部(部分)プレスト工･････道路-49 

5-6-8  床版・横組工･････････････道路-49 

5-6-9  落橋防止装置工･･･････････道路-49 

第 7節 ＰＣホロースラブ橋工･･･････道路-49 

5-7-1   一般事項･････････････････道路-49 

5-7-2   架設支保工(固定)･････････道路-50 

5-7-3   支 承 工･････････････････道路-50 

5-7-4   PC ホロースラブ製作工･･･道路-50 

5-7-5   落橋防止装置工･･･････････道路-50 

第 8節  ＲＣホロースラブ橋工･･･････道路-50 

5-8-1   一般事項･････････････････道路-50 

5-8-2   架設支保工(固定)･････････道路-51 

5-8-3   支 承 工･････････････････道路-51 

5-8-4   RC 場所打ホロースラブ製作工･･･道路-51 

5-8-5  落橋防止装置工･･･････････道路-51 

第 9節 ＰＣ版桁橋工･･･････････････道路-51 

5-9-1   一般事項･････････････････道路-51 

5-9-2  PC 版桁製作工･･･････････道路-52 

第 10 節 ＰＣ箱桁橋工･･････････････道路-52 

5-10-1  一般事項････････････････道路-52 

5-10-2  架設支保工(固定)････････道路-53 

5-10-3  支 承 工････････････････道路-53 

5-10-4   PC 箱桁製作工･･････････道路-53 

5-10-5   落橋防止装置工･･････････道路-53 

第 11 節  ＰＣ片持箱桁橋工･･････････道路-53 

5-11-1   一般事項････････････････道路-53 

5-11-2   PC 片持箱桁製作工･･････道路-54 

5-11-3   支 承 工････････････････道路-54 

5-11-4   架設工(片持架設)････････道路-54 

第 12 節  ＰＣ押出し箱桁橋工････････道路-54 

5-12-1   一般事項････････････････道路-54 

5-12-2   PC 押出し箱桁製作工･････道路-55 

5-12-3   架設工(押出し架設)･･････道路-56 

第 13 節  橋梁付属物工･･････････････道路-56 

5-13-1   一般事項････････････････道路-56 

5-13-2   伸縮装置工･･････････････道路-56 

5-13-3   排水装置工･･････････････道路-56 

5-13-4   地 覆 工････････････････道路-56 

5-13-5   橋梁用防護柵工･･････････道路-56 

5-13-6   橋梁用高欄工････････････道路-56 

5-13-7   検査路工････････････････道路-56 

5-13-8   銘 板 工････････････････道路-56 

第 14 節  コンクリート橋足場等設置工････道路-56 

5-14-1   一般事項････････････････道路-56 

5-14-2   橋梁足場工･･････････････道路-56 

5-14-3   橋梁防護工･･････････････道路-56 

5-14-4   昇降用設備工････････････道路-56 

第 6章  トンネル(NATM)･･･････････････道路-57 

第 1節  適    用･･･････････････････道路-57 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-58 

第 3節  トンネル掘削工･････････････道路-58 

6-3-1   一般事項･････････････････道路-58 
6-3-2   掘 削 工･････････････････道路-58 

第 4節 支 保 工･･･････････････････道路-59 

6-4-1   一般事項･････････････････道路-59 

6-4-2   材    料･････････････････道路-59 

6-4-3   吹 付 工･････････････････道路-60 

6-4-4   ロックボルト工･･･････････道路-60 

6-4-5   鋼製支保工･･･････････････道路-61 

6-4-6   金 網 工･････････････････道路-61 

第 5節 覆   工･･･････････････････道路-61 

6-5-1   一般事項･････････････････道路-61 

6-5-2   材  料･････････････････道路-62 

6-5-3   覆工コンクリート工･･･････道路-62 

6-5-4   側壁コンクリート工･･･････道路-63 

6-5-5   床版コンクリート工･･･････道路-64 

6-5-6   トンネル防水工･･･････････道路-64 



第 6節 インバート工･･･････････････道路-64 

6-6-1   一般事項･････････････････道路-64 

6-6-2   材    料･････････････････道路-64 

6-6-3   インバート掘削工･････････道路-64 

6-6-4   インバート本体工･････････道路-64 

第 7節 坑内付帯工･････････････････道路-65 
6-7-1   一般事項･････････････････道路-65 

6-7-2   材    料･････････････････道路-65 

6-7-3   箱 抜 工･････････････････道路-65 

6-7-4   裏面排水工･･･････････････道路-65 

6-7-5   地下排水工･･･････････････道路-65 

第 8節 坑 門 工･･･････････････････道路-65 
6-8-1   一般事項･････････････････道路-65 

6-8-2   坑口付工･････････････････道路-65 

6-8-3   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-65 

6-8-4   坑門本体工･･･････････････道路-66 

6-8-5   明り巻工･････････････････道路-66 

6-8-6   銘 板 工･････････････････道路-66 

第 9節 掘削補助工･････････････････道路-67 

6-9-1   一般事項･････････････････道路-67 

6-9-2   材    料･････････････････道路-67 

6-9-3   掘削補助工 A･･･････････････道路-67 

6-9-4   掘削補助工 B･･･････････････道路-67 

第 7章 コンクリートシェッド･････････道路-68 
第 1節 適  用･･･････････････････道路-68 

第 2節 適用すべき諸基準･･･････････道路-68 

第 3節 プレキャストシェッド下部工･･･道路-69 

7-3-1   一般事項･････････････････道路-69 

7-3-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-69 

7-3-3   既製坑工･････････････････道路-69 

7-3-4   場所打坑工･･･････････････道路-69 

7-3-5  深 礎 工･････････････････道路-69 

7-3-6   受 台 工･････････････････道路-69 

7-3-7   アンカー工･･･････････････道路-69 

第 4節  プレキャストシェッド上部工･･･道路-70 

7-4-1   一般事項･････････････････道路-70 

7-4-2   シェッド購入工･･･････････道路-70 

7-4-3   架 設 工･････････････････道路-70 

7-4-4   土砂囲工･････････････････道路-70 

7-4-5   柱脚コンクリート工･･･････道路-70 

7-4-6  横締め工･････････････････道路-70 

7-4-7  防 水 工･････････････････道路-71 

第 5節 ＲＣシェッド工･････････････道路-71 

7-5-1   一般事項･････････････････道路-71 

7-5-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-71 

7-5-3   既製坑工･････････････････道路-71 

7-5-4   場所打坑工･･･････････････道路-71 

7-5-5   深 礎 工･････････････････道路-71 

7-5-6   躯 体 工･････････････････道路-71 

7-5-7   アンカー工･･･････････････道路-71 

第 6節 シェッド付属物工･･･････････道路-71 

7-6-1   一般事項･････････････････道路-71 

7-6-2   緩 衝 工･････････････････道路-71 

7-6-3   落橋防止装置工･･･････････道路-72 

7-6-4   排水装置工･･･････････････道路-72 

7-6-5   銘 板 工･････････････････道路-72 

第 8章  鋼製シェッド･････････････････道路-73 
第 1節  適    用･･･････････････････道路-73 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-73 

第 3節  工場製作工･････････････････道路-74 

8-3-1   一般事項･････････････････道路-74 

8-3-2   材    料･････････････････道路-74 

8-3-3   梁(柱)製作工･････････････道路-74 

8-3-4   屋根製作工･･･････････････道路-74 

8-3-5   鋼製排水管製作工･････････道路-74 

8-3-6   鋳 造 費･････････････････道路-74 

8-3-7   工場塗装工･･･････････････道路-74 

第 4節   工場製品輸送工････････････道路-74 

8-4-1   一般事項･････････････････道路-74 

8-4-2   輸 送 工･････････････････道路-74 

第 5節  鋼製シェッド下部工･････････道路-74 

8-5-1   一般事項･････････････････道路-74 

8-5-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-74 

8-5-3   既製坑工･････････････････道路-75 

8-5-4   場所打坑工･･･････････････道路-75 

8-5-5  深 礎 工･････････････････道路-75 

8-5-6   受 台 工･････････････････道路-75 

第 6節  鋼製シェッド上部工･････････道路-76 

8-6-1   一般事項･････････････････道路-76 

8-6-2   材    料･････････････････道路-76 

8-6-3   架 設 工･････････････････道路-76 

8-6-4   現場継手工･･･････････････道路-76 

8-6-5   現場塗装工･･･････････････道路-76 

8-6-6   屋根コンクリート工･･･････道路-76 

8-6-7  防 水 工･････････････････道路-77 

第 7節  シェッド付属物工･･･････････道路-77 

8-7-1   一般事項･････････････････道路-77 

8-7-2   材    料･････････････････道路-77 

8-7-3   排水装置工･･･････････････道路-77 

8-7-4   落橋防止装置工･･･････････道路-77 

8-7-5   銘 板 工･････････････････道路-77 

第 9章  地下横断歩道･････････････････道路-78 
第 1節  適    用･･･････････････････道路-78 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-78 

第 3節  開削土工･･･････････････････道路-78 

9-3-1   一般事項･････････････････道路-78 

9-3-2   掘 削 工･････････････････道路-79 

9-3-3   残土処理工･･･････････････道路-79 



第 4節   地盤改良工････････････････道路-79 

9-4-1   一般事項･････････････････道路-79 

9-4-2   路床安定処理工･･･････････道路-79 

9-4-3   置 換 工･････････････････道路-79 

9-4-4  サンドマット工･･･････････道路-79 

9-4-5  バーチカルドレーン工･････道路-79 

9-4-6  締固め改良工･････････････道路-79 

9-4-7  固 結 工･････････････････道路-79 

第 5節  現場打構築工･･･････････････道路-79 
9-5-1   一般事項･････････････････道路-79 

9-5-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-79 

9-5-3   現場打躯体工･････････････道路-79 

9-5-4   継 手 工･････････････････道路-80 

9-5-5   カラー継手工･････････････道路-80 

9-5-6   防 水 工･････････････････道路-80 

第 10章 地下駐車場･･････････････････道路-81 
第 1節  適    用･･･････････････････道路-81 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-81 

第 3節  工場製作工･････････････････道路-81 

10-3-1   一般事項････････････････道路-81 

10-3-2   設備・金物製作工････････道路-81 

10-3-3   工場塗装工･･････････････道路-81 

第 4節   工場製品輸送工････････････道路-81 

10-4-1   一般事項････････････････道路-81 

10-4-2   輸 送 工････････････････道路-81 

第 5節  開削土工･･･････････････････道路-82 
10-5-1   一般事項････････････････道路-82 

10-5-2   掘 削 工････････････････道路-82 

10-5-3   埋戻し工････････････････道路-82 

10-5-4   残土処理工･･････････････道路-82 

第 6節  構 築 工･･･････････････････道路-82 
10-6-1   一般事項････････････････道路-82 

10-6-2   躯 体 工････････････････道路-82 

10-6-3   防 水 工････････････････道路-83 

第 7節  付属設備工･･･････････････････道路-83 

10-7-1   一般事項････････････････道路-83 

10-7-2   設 備 工････････････････道路-83 

10-7-3   付属金物工･･････････････道路-83 

10-7-4   情報案内施設工･･････････道路-83 

第 11 章  共 同 溝････････････････････道路-84 

第 1節  適    用･･･････････････････道路-84 

第 2節  適用すべき諸基準･･･････････道路-84 

第 3節  工場製作工･････････････････道路-84 

11-3-1   一般事項････････････････道路-84 

11-3-2   設備・金物製作工････････道路-84 

11-3-3   工場塗装工･･････････････道路-84 

第 4節   工場製品輸送工････････････道路-85 

11-4-1   一般事項････････････････道路-85 

11-4-2   輸 送 工････････････････道路-85 

第 5節 開削土工･･･････････････････道路-85 

11-5-1   一般事項････････････････道路-85 

11-5-2   掘 削 工････････････････道路-85 

11-5-3   埋戻し工････････････････道路-85 

11-5-4   残土処理工･･････････････道路-85 

第 6節  現場打構築工･･･････････････道路-85 

11-6-1   一般事項････････････････道路-85 

11-6-2   現場打躯体工････････････道路-86 

11-6-3   歩 床 工････････････････道路-86 

11-6-4   カラー継手工････････････道路-86 

11-6-5   防 水 工････････････････道路-86 

第 7節 プレキャスト構築工･････････道路-86 

11-7-1   一般事項････････････････道路-86 

11-7-2   プキャスト躯体工････････道路-86 

11-7-3   縦 締 工････････････････道路-86 

11-7-4   横 締 工････････････････道路-86 

11-7-5   可とう継手工････････････道路-86 

11-7-6   目 地 工････････････････道路-87 

第 8節 付属設備工･････････････････道路-87 

11-8-1   一般事項････････････････道路-87 

11-8-2   設 備 工････････････････道路-87 

11-8-3   付属金物工･･････････････道路-87 

第 12章 電線共同溝･･････････････････道路-88 

第 1節 適  用･･･････････････････道路-88 

第 2節 適用すべき諸基準･･･････････道路-88 

第 3節 舗装版撤去工･･･････････････道路-88 

12-3-1   一般事項････････････････道路-88 

12-3-2   舗装版破砕工････････････道路-88 

第 4節 開削土工･･･････････････････道路-88 

12-4-1   一般事項････････････････道路-88 

12-4-2   掘 削 工････････････････道路-88 

12-4-3   埋戻し工････････････････道路-88 

12-4-4   残土処理工･･････････････道路-88 

第 5節 電線共同溝･････････････････道路-89 

12-5-1   一般事項････････････････道路-89 

12-5-2   管路工(管路部)･･････････道路-89 

12-5-3   プレキャストボックス工(特殊部)･･道路-89 

12-5-4   現場打ボックス工(特殊部)･･道路-90 

第 6節  付帯設備工･････････････････道路-90 

12-6-1   一般事項････････････････道路-90 

12-6-2   ハンドホール工･･････････道路-90 

12-6-3   土留壁土(継壁)･･････････道路-90 

第 13章 情報ボックス工･･････････････道路-91 

第 1節 適  用･･･････････････････道路-91 

第 2節 適用すべき諸基準･･･････････道路-91 

第 3節 情報ボックス工･････････････道路-91 

13-3-1   一般事項････････････････道路-91 

13-3-2   舗装版破砕工････････････道路-91 

13-3-3   作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-91 



13-3-4   管路工(管路部)･･････････道路-91 

第 4節  付帯設備工･････････････････道路-91 

13-4-1   一般事項････････････････道路-91 

13-4-2   ハンドホール工･･････････道路-91 

第 14 章 道路維持････････････････････道路-92 

第 1節 適  用･･･････････････････道路-92 

第 2節 適用すべき諸基準･･･････････道路-92 

第 3節 巡視・巡回工･･･････････････道路-93 

14-3-1   一般事項････････････････道路-93 

14-3-2   道路巡回工･･････････････道路-93 

第 4節  舗 装 工･･･････････････････道路-94 

14-4-1   一般事項････････････････道路-94 

14-4-2   材    料････････････････道路-94 

14-4-3   路面切削工･･････････････道路-94 

14-4-4   舗装打換え工････････････道路-94 

14-4-5   切削オーバーレイ工･･････道路-94 

14-4-6   オーバーレイ工･･････････道路-94 

14-4-7   路上再生工･･････････････道路-94 

14-4-8   薄層カラー舗装工････････道路-97 

14-4-9   コンクリート舗装補修工･･道路-97 

14-4-10  アスファルト舗装補修工･･道路-97 

14-4-11  グルービング工･･････････道路-97 

第 5節  排水構造物工･･･････････････道路-98 

14-5-1   一般事項････････････････道路-98 

14-5-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-98 

14-5-3   側 溝 工････････････････道路-98 

14-5-4   管 渠 工････････････････道路-98 

14-5-5   集水桝・マンホール工････道路-98 

14-5-6   地下排水工･･････････････道路-98 

14-5-7   場所打水路工････････････道路-98 

14-5-8   排 水 工････････････････道路-98 

第 6節  防護柵工･･･････････････････道路-98 

14-6-1   一般事項････････････････道路-98 

14-6-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-98 

14-6-3   路側防護柵工････････････道路-98 

14-6-4   防止柵工････････････････道路-99 

14-6-5   ボックスビーム工････････道路-99 

14-6-6   車止めポスト工･･････････道路-99 

14-6-7   防護柵基礎工････････････道路-99 

第 7節  標 識 工･･･････････････････道路-99 

14-7-1   一般事項････････････････道路-99 

14-7-2   材    料････････････････道路-99 

14-7-3   小型標識工･･････････････道路-99 

14-7-4   大型標識工･････････････道路-100 

第 8節  道路付属施設工････････････道路-100 

14-8-1   一般事項･･･････････････道路-100 

14-8-2   材    料･･･････････････道路-100 

14-8-3   境 界 工･･･････････････道路-100 

14-8-4   道路付属物工･･･････････道路-100 

14-8-5   ケーブル配管工･････････道路-100 

14-8-6   照 明 工･･･････････････道路-100 

第 9 節  軽量盛土工･･･････････････道路-100 

14-9-1   一般事項･･･････････････道路-100 

14-9-2   軽量盛土工･････････････道路-100 

第 10 節  擁 壁 工･････････････････道路-100 

14-10-1  一般事項･･･････････････道路-100 

14-10-2  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-100 

14-10-3  場所打擁壁工･･･････････道路-101 

14-10-4  プレキャスト擁壁工･････道路-101 

第 11 節 石・ブロック積(張)工･･････道路-101 

14-11-1  一般事項･･･････････････道路-101 

14-11-2  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-101 

14-11-3  コンクリートブロック工･･･道路-102 

14-11-4  石積(張)工･････････････道路-102 

第 12 節 ガルバート工･････････････道路-102 

14-12-1  一般事項･･･････････････道路-102 

14-12-2  材    料･･･････････････道路-102 

14-12-3  作業土工(床掘り・埋戻し)･･道路-102 

14-12-4  場所打函渠工･･･････････道路-102 

14-12-5  プレキャストカルバート工･･･道路-102 

14-12-6  防 水 工･･･････････････道路-102 

第 13 節 法 面 工･････････････････道路-102 

14-13-1  一般事項･･･････････････道路-102 

14-13-2  植 生 工･･･････････････道路-102 

14-13-3  法面吹付工･････････････道路-102 

14-13-4  法 枠 工･･･････････････道路-102 

14-13-5  法面施肥工･････････････道路-102 

14-13-6  アンカー工･････････････道路-102 

14-13-7  か ご 工･･･････････････道路-102 

第 14 節 橋梁床版工･･･････････････道路-102 

14-14-1  一般事項･･･････････････道路-102 

14-14-2  材    料･･･････････････道路-102 

14-14-3  床版補強工(鋼板接着工法)･･･道路-103 

14-14-4  床版補強工(増桁架設工法)･･･道路-103 

14-14-5  床版増厚補強工･････････道路-104 

14-14-6  床版取替工･････････････道路-104 

14-14-7  旧橋撤去工･････････････道路-105 

第 15 節 橋梁付属物工･････････････道路-105 

14-15-1  一般事項･･･････････････道路-105 

14-15-2  伸縮継手工･････････････道路-105 

14-15-3  排水施設工･････････････道路-105 

14-15-4  地 覆 工･･･････････････道路-106 

14-15-5  橋梁用防護柵工･････････道路-106 

14-15-6  橋梁用高欄工･･･････････道路-106 

14-15-7  検査路工･･･････････････道路-106 

第 16 節 横断歩道橋工･････････････道路-106 

14-16-1  一般事項･･･････････････道路-106 

14-16-2  材    料･･･････････････道路-106 



14-16-3  横断歩道橋工･･･････････道路-106 

第 17 節  現場塗装工･･･････････････道路-106 

14-17-1  一般事項･･･････････････道路-106 

14-17-2  材    料･･･････････････道路-107 

14-17-3  橋梁塗装工･････････････道路-107 

14-17-4  道路付属構造物塗装工･･･道路-107 

14-17-5  張紙防止塗装工･････････道路-108 

14-17-6  コンクリート面塗装工･･･道路-108 

第 18 節  トンネル工･･･････････････道路-108 

14-18-1  一般事項･･･････････････道路-108 

14-18-2  内装板工･･･････････････道路-108 

14-18-3  裏込注入工･････････････道路-108 

14-18-4  漏水対策工･････････････道路-109 

第 19 節  道路付属物復旧工･････････道路-109 

14-19-1  一般事項･･･････････････道路-109 

14-19-2  材    料･･･････････････道路-109 

14-19-3  付属物復旧工･･･････････道路-109 

第 20 節  道路清掃工･･･････････････道路-110 

14-20-1  一般事項･･･････････････道路-110 

14-20-2  材    料･･･････････････道路-110 

14-20-3  路面清掃工･････････････道路-110 

14-20-4  路肩整正工･････････････道路-111 

14-20-5  排水施設清掃工･････････道路-111 

14-20-6  橋梁清掃工･････････････道路-111 

14-20-7  道路付属物清掃工･･･････道路-111 

14-20-8  構造物清掃工･･･････････道路-112 

第 21 節  植栽維持工･･･････････････道路-112 

14-21-1  一般事項･･･････････････道路-112 

14-21-2  材    料･･･････････････道路-112 

14-21-3  樹木・芝生管理工･･･････道路-112 

第 22 節 除 草 工･････････････････道路-112 

14-22-1  一般事項･･･････････････道路-112 

14-22-2  道路除草工･････････････道路-113 

第 23 節  冬期対策施設工･･･････････道路-113 

14-23-1  一般事項･･･････････････道路-113 

14-23-2  冬期安全施設工･････････道路-113 

第 24 節  応急処理工･･･････････････道路-113 

14-24-1  一般事項･･･････････････道路-113 

14-24-2  応急処理作業工･････････道路-114 

第 15 章  雪    寒･･･････････････････道路-115 

第 1節  適    用･･････････････････道路-115 

第 2節  適用すべき諸基準･･････････道路-115 

第 3節  除 雪 工･･････････････････道路-115 

15-3-1   一般事項･･･････････････道路-115 

15-3-2   材    料･･･････････････道路-117 

15-3-3   一般除雪工･････････････道路-117 

15-3-4   運搬除雪工･････････････道路-117 

15-3-5   凍結防止工･････････････道路-117 

15-3-6   歩道除雪工･････････････道路-117 

15-3-7   安全処理工･････････････道路-118 

15-3-8   雪道巡回工･････････････道路-118 

15-3-9   待機補償費･････････････道路-118 

15-3-10  保 険 費･･･････････････道路-119 

15-3-11  除雪機械修理工･････････道路-119 

第 16 章 道路修繕･･･････････････････道路-120 

第 1節 適  用･･････････････････道路-120 

第 2節 適用すべき諸基準･･････････道路-120 

第 3節 工事製作工････････････････道路-121 

16-3-1   一般事項･･･････････････道路-121 

16-3-2   材    料･･･････････････道路-121 

16-3-3   床版補強材製作工･･･････道路-121 

16-3-4   桁補強材製作工･････････道路-121 

16-3-5   落橋防止装置製作工･････道路-121 

16-3-6  RC 橋脚巻立て鋼板製作工････道路-121 

第 4節   工場製品輸送工･･･････････道路-121 

16-4-1   一般事項･･･････････････道路-121 

16-4-2   輸 送 工･･･････････････道路-122 

第 5節 舗 装 工･･････････････････道路-122 

16-5-1   一般事項･･･････････････道路-122 

16-5-2   材    料･･･････････････道路-122 

16-5-3   路面切削工･････････････道路-122 

16-5-4   舗装打換え工･･･････････道路-122 

16-5-5   切削オーバーレイ工･････道路-122 

16-5-6   オーバーレイ工･････････道路-122 

16-5-7   路上再生工･････････････道路-122 

16-5-8   薄層カラー舗装工･･･････道路-122 

16-5-9   グルービング工･････････道路-123 

第 6節 排水構造物工･･････････････道路-123 

16-6-1   一般事項･･･････････････道路-123 

16-6-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-123 

16-6-3   側 溝 工･･･････････････道路-123 

16-6-4   管 渠 工･･･････････････道路-123 

16-6-5   集水桝・マンホール工･･･道路-123 

16-6-6   地下排水工･････････････道路-123 

16-6-7   場所打水路工･･･････････道路-123 

16-6-8   排 水 工･･･････････････道路-123 

第 7節 縁 石 工･･････････････････道路-123 

16-7-1   一般事項･･･････････････道路-123 

16-7-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-123 

16-7-3   縁 石 工･･･････････････道路-123 

第 8節 防護柵工･･････････････････道路-124 

16-8-1   一般事項･･･････････････道路-124 

16-8-2   作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-124 

16-8-3   路側防護柵工･･･････････道路-124 

16-8-4   防止柵工･･･････････････道路-124 

16-8-5   ボックスビーム工･･･････道路-124 

16-8-6   車止めポスト工･････････道路-124 

16-8-7  防護柵基礎工･･･････････道路-124 



第 9節  標 識 工･･････････････････道路-124 

16-9-1   一般事項･･･････････････道路-124 

16-9-2   材    料･･･････････････道路-124 

16-9-3   小型標識工･････････････道路-125 

16-9-4   大型標識工･････････････道路-125 

第 10 節  区画線工･････････････････道路-125 

16-10-1  一般事項･･･････････････道路-125 

16-10-2  区画線工･･･････････････道路-125 

第 11 節  道路植栽工･･･････････････道路-125 

16-11-1  一般事項･･･････････････道路-125 

16-11-2  材  料･･･････････････道路-125 

16-11-3  道路植栽工･････････････道路-125 

第 12 節  道路付属施設工･･･････････道路-125 

16-12-1  一般事項･･･････････････道路-125 

16-12-2  材    料･･･････････････道路-125 

16-12-3  境 界 工･･･････････････道路-126 

16-12-4  道路付属物工･･･････････道路-126 

16-12-5  ケーブル配管工･････････道路-126 

16-12-6  照 明 工･･･････････････道路-126 

第 13 節  軽量盛土工･･････････････道路-126 

16-13-1  一般事項･･･････････････道路-126 

16-13-2  軽量盛土工･････････････道路-126 

第 14 節  擁 壁 工･････････････････道路-126 

16-14-1  一般事項･･･････････････道路-126 

16-14-2  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-126 

16-14-3  場所打擁壁工･･･････････道路-126 

16-14-4 プレキャスト擁壁工･････道路-126 

第 15 節 石・ブロック積(張)工･････道路-126 

16-15-1  一般事項･･･････････････道路-126 

16-15-2  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-126 

16-15-3  コンクリートブロック工･･･道路-127 

16-15-4 石積(張)工･････････････道路-127 

第 16 節 カルバート工･････････････道路-127 

16-16-1 一般事項･･･････････････道路-127 

16-16-2 材  料･･･････････････道路-127 

16-16-3 作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-127 

16-16-4 場所打函渠工･･･････････道路-127 

16-16-5 プレキャストカルバート工･･･道路-127 

16-16-6 防 水 工･･･････････････道路-127 

第 17 節  法 面 工･････････････････道路-127 

16-17-1  一般事項･･･････････････道路-127 

16-17-2  植 生 工･･･････････････道路-128 

16-17-3  法面吹付工･････････････道路-128 

16-17-4  法 枠 工･･･････････････道路-128 

16-17-5  法面施肥工･････････････道路-128 

16-17-6  アンカー工･････････････道路-128 

16-17-7  か ご 工･･･････････････道路-128 

第 18 節  落石雪害防止工･･･････････道路-128 

16-18-1  一般事項･･･････････････道路-128 

16-18-2  材    料･･･････････････道路-128 

16-18-3  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-128 

16-18-4  落石防止網工･･･････････道路-129 

16-18-5  落石防護柵工･･･････････道路-129 

16-18-6  防雪柵工･･･････････････道路-129 

16-18-7  雪崩予防柵工･･･････････道路-129 

第 19 節  橋梁床版工･･･････････････道路-129 

16-19-1  一般事項･･･････････････道路-129 

16-19-2  材    料･･･････････････道路-129 

16-19-3  床版補強工(鋼板接着工法)･･･道路-129 

16-19-4  床版補強工(増桁架設工法)･･･道路-129 

16-19-5  床版増厚補強工･････････道路-129 

16-19-6  床版取替工･････････････道路-129 

16-19-7  旧橋撤去工･････････････道路-129 

第 20 節  鋼 桁 工･････････････････道路-129 

16-20-1  一般事項･･･････････････道路-129 

16-20-2  材    料･･･････････････道路-129 

16-20-3  鋼桁補強工･････････････道路-130 

第 21 節  橋梁支承工･･･････････････道路-130 

16-21-1  一般事項･･･････････････道路-130 

16-21-2 材    料･･･････････････道路-130 

16-21-3  鋼橋支承工･････････････道路-130 

16-21-4  PC橋支承工･････････････道路-130 

第 22 節 橋梁付属物工･････････････道路-131 

16-22-1  一般事項･･･････････････道路-131 

16-22-2  材    料･･･････････････道路-131 

16-22-3  伸縮継手工･････････････道路-131 

16-22-4  落橋防止装置工･････････道路-131 

16-22-5  排水施設工･････････････道路-131 

16-22-6  地 覆 工･･･････････････道路-131 

16-22-7  橋梁用防護柵工･････････道路-131 

16-22-8  橋梁用高欄工･･･････････道路-131 

16-22-9  検査路工･･･････････････道路-131 

16-22-10 沓座拡幅工･････････････道路-131 

第 23 節 横断歩道橋工･････････････道路-132 

16-23-1  一般事項･･･････････････道路-132 

16-23-2  材    料･･･････････････道路-132 

16-23-3  横断歩道工･････････････道路-132 

第 24 節  橋脚券立て工･････････････道路-132 

16-24-1  一般事項･･･････････････道路-132 

16-24-2  材    料･･･････････････道路-132 

16-24-3  作業土工(床掘り・埋戻し)･･･道路-132 

16-24-4  RC橋脚鋼板巻立て工･････道路-132 

16-24-5  橋脚コンクリート巻立て工･･･道路-136 

第 25 節  現場塗装工･･･････････････道路-136 

16-25-1  一般事項･･･････････････道路-136 

16-25-2  材    料･･･････････････道路-136 

16-25-3  橋梁塗装工･････････････道路-136 

16-25-4  道路付属構造物塗装工･･･道路-136 



16-25-5  張紙防止塗装工･････････道路-136 

16-25-6  コンクリート面塗装工･･･道路-136 

第 26 節  トンネル工･･･････････････道路-137 

16-26-1  一般事項･･･････････････道路-137 

16-26-2  材    料･･･････････････道路-137 

16-26-3  内装板工･･･････････････道路-137 

16-26-4  裏込注入工･････････････道路-137 

16-26-5  漏水対策工･････････････道路-137 
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     第 25 節 増殖場工･･･････････････････漁-81 

      5-25-1 一般事項･･･････････････････漁-81 

      5-25-2 着定基質製作工・ 

単体着定基質製作･･･････････漁-81 

     5-25-3 着定基質製作工・ 

組立着定基質製作･･･････････漁-81 

     5-25-4 着定基質設置工･････････････漁-81 

     5-25-5 石材着定基質工･････････････漁-81 

     第 26 節 構造物撤去工･･･････････････漁-82 

      5-26-1 一般事項･･･････････････････漁-82 

      5-26-2 取壊し工･･･････････････････漁-82 

      5-26-3 撤 去 工･･･････････････････漁-82 

     第 27 節 仮 設 工･･･････････････････漁-83 

      5-27-1 一般事項･･･････････････････漁-83 

      5-27-2 仮設鋼矢板工･･･････････････漁-83 

      5-27-3 仮設鋼管杭・鋼管矢板工･････漁-83 

      5-27-4 仮設道路工･････････････････漁-84 

     第 28 節 雑  工･･･････････････････漁-84 

      5-28-1 一般事項･･･････････････････漁-84 

      5-28-2 現場鋼材溶接工･････････････漁-84 

      5-28-3 現場鋼材切断工･････････････漁-85 

      5-28-4 その他雑工･････････････････漁-85 


