

建築工事標準単価表

令和 7 年 7 月 版

新営／全館無人改修

週休 2 日工事（月単位）

（公表用）

大分県土木建築部

建築・設備工事標準単価について

1. 物価資料を利用して決定した単価について

「一般財団法人 経済調査会」が発行する「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」及び「季刊 建築施工単価」並びに、「一般財団法人 建設物価調査会」が発行する「月刊 建設物価」、「Web 建設物価」及び「季刊 建築コスト情報」、(以下、「物価資料」という。)に掲載されている単価については、著作権がそれぞれに帰属するため、単価の公表はできません。

また、「一般財団法人 経済調査会」及び「一般財団法人 建設物価調査会」が特別調査に基づき定めた単価も同様です。

なお、採用単価値については、両誌に掲載されている単価の平均値を採用していますが、片方にしか掲載のない単価はその単価を採用しています。

2. 注意事項

- (1) 本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。
- (2) 本単価表の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体への入力等により、販売することを禁止します。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

3. 令和7年度建築・設備工事標準単価の改定履歴

令和7年5月15日 全面改定

令和7年7月15日 一部改訂

2. 問合せ

メールのみの受付とします。

以下に示す事項を必ずご記入のうえ、大分県土木建築部施設整備課まで送信してください。

ただし、内容に応じて即日の回答が出来ない場合や、回答が困難な場合がありますので、ご了承ください。

1. 会社名 (個人の場合は、未記入で可)
2. 氏名
3. 連絡先 (電話及びメール)
4. 質問事項
5. 質問理由 (何のために必要なのか等)

送信先：大分県土木建築部施設整備課 メールアドレス：a18600@pref.oita.lg.jp

建築工事

仮設

共通仮設

揚重機械器具費

B0-937162	トラックレン運転(油圧伸縮ジブ型)	1
B0-131421	トラックレン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立	1
B0-131423	トラックレン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬	1
B0-937182	ラフレレン運転(油圧伸縮ジブ型)	1

仮囲い・門

B0-131412	仮囲い	2
B0-131414	仮囲い運搬	2

仮設道路・通路

B0-131431	仮設鉄板敷	2
B0-131697	仮設敷鉄板運搬	2

直接仮設

一般仮設

B0-132511	遣方	3
B0-132512	平遣方	3
B0-132513	隅遣方	3
B0-132514	墨出し	3
B0-132515	養生	4
B0-132531	整理清掃後片付け	4

足場

足場

B0-131516	地足場	5
B0-131519	枠組本足場(手すり先行方式)	6
B0-131512	単管本足場	7
B0-131513	単管一本足場	8
B0-131514	単管抱足場	8
B0-131565	安全手すり	8
B0-131568	安全手すり(手すり先行方式)	9
B0-131532	登り栈橋	9
B0-134403	内部躯体足場	9
B0-134404	内部躯体足場(手すり先行方式)	10
B0-131526	内部仕上足場	13
B0-131527	内部仕上足場(手すり先行方式)	14
B0-131541	内部階段仕上足場	17
B0-131543	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	17
B0-131542	シャフト内足場	18

災害防止

B0-131538	金網張り	18
B0-131536	金網張り(水平張り)	18
B0-131537	金網式養生枠	19
B0-131553	安全ネット張り(水平張り)	19
B0-131561	養生シート張り	20
B0-131562	メッシュシート張り	21
B0-131569	養生防護棚(直線部)	22
B0-131570	養生防護棚(コーナー部)	23
B0-131571	防音シート張り	23
B0-131566	小幡ネット張り(層間塞ぎ)	24
B0-131567	アルミ防音パネル張り(材工共)	24

仮設材運搬

B0-131660	仮設材運搬(地足場)	24
B0-131691	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	25
B0-131662	仮設材運搬(単管本足場)	25
B0-131663	仮設材運搬(単管一本足場)	25
B0-131664	仮設材運搬(単管抱足場)	25
B0-131671	仮設材運搬(安全てすり)	25
B0-131669	仮設材運搬(登り栈橋)	25
B0-131672	仮設材運搬(養生防護棚)	25
B0-131693	仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)	25
B0-131694	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	26
B0-131696	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	26
B0-131695	仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)	26
B0-131684	仮設材運搬(内部階段仕上足場)	26
B0-131685	仮設材運搬(シャフト内足場)	26
B0-131686	仮設材運搬(金網式養生枠)	26
B0-131687	仮設材運搬(金網類)	26
B0-131688	仮設材運搬(シート・ネット類)	26
B0-131689	仮設材運搬(小幡ネット)	26

運搬費

B0-031011	仮設機械運転(トラック)	27
-----------	--------------------	----

新営週休2日工事（月単位）

土工

掘削・すきとり類

B0-132233	根切り	28
B0-132612	積込み	28

埋戻し・盛土類

B0-132251	埋戻し	28
-----------	-----	----

建設発生土

運搬

B0-132623	建設発生土運搬	29
B0-132624	建設発生土運搬	33

土工機械

運転

B0-032181	土工機械運転(ダンプトラック)	36
-----------	-----------------	----

土工(参考歩掛り)

掘削・すきとり類

B0-132235	根切り	37
B0-132226	床付け	37
B0-132232	杭間ざらい	37
B0-132218	すきとり	37
B0-132219	すきとり積込	37
B0-132614	積込み	37

埋戻し・盛土類

B0-132261	盛土	38
B0-132243	敷きならし	38
B0-132246	締固め	38
B0-132247	敷きならし締固め	38
B0-132254	埋戻し	38

土工機械

運転

B0-032161	土工機械運転(フルトラクタ)	39
B0-032163	土工機械運転(タイヤローラ)	39
B0-032171	土工機械運転(バックホウ)	39
B0-032173	土工機械運転(振動ローラ)	39
B0-032182	土工機械運転(タンバ)	39
B0-032191	土工機械運転(グラブショベル)	39
B0-032192	土工機械運転(トラック)	39

分解組立

B0-132712	土工機械分解組立(バックホウ)	39
B0-132722	土工機械分解組立(グラブショベル)	39

運搬

B0-132716	土工機械運搬(バックホウ)	39
B0-132726	土工機械運搬(グラブショベル)	39
B0-132736	土工機械運搬(フルトラクタ)	40
B0-132747	土工機械運搬(タイヤローラ)	40
B0-132757	土工機械運搬(振動ローラ)	40

地業

一般地業

B0-133421	砂利地業	41
B0-133713	床下防湿層敷き	41
B0-132292	土間下断熱材敷き	41

杭地業

施工費

B0-133261	既製コンクリート杭杭頭処理	41
B0-133263	既製コンクリート杭杭頭補強	41
B0-133264	杭頭処理(場所打杭用)	42

型枠

型枠(参考歩掛り)

B0-134616	型枠運搬	43
B0-134711	型枠機械運転(トラック)	43

型枠面処理

B0-134441	打放し面補修	43
B0-134442	コン処理	43

型枠目地・スリット

B0-134432	型枠目地棒	43
B0-231052	耐震スリット	44

鉄筋

加工組立

B0-136218	鉄筋工場加工	44
-----------	--------	----

新営週休2日工事（月単位）

	B0-136219	鉄筋現場加工	44
	B0-136210	鉄筋組立	44
	B0-136232	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	44
	B0-136228	梁貫通孔補強鉄筋現場加工	45
	B0-136237	梁貫通孔補強鉄筋加工組立	45
	B0-136229	鉄筋加工組立(S造スラブ)	45
加工組立(参考歩掛り)			
	B0-136223	梁貫通孔補強鉄筋組立	45
既製コンクリート			
コンクリートブロック			
	B0-135311	補強コンクリートブロック帳壁	46
	B0-135312	補強コンクリートブロック帳壁	46
	B0-135341	コンクリートブロック化粧積み加算	46
防水			
調整目地・その他			
	B0-231051	防水入隅処理	46
	B0-231012	伸縮目地	46
	B0-231013	成形緩衝材	46
	B0-231061	防水押え金物	46
石			
テラゾブロック(参考歩掛り)			
	B0-232211	床テラゾブロック張り	47
	B0-232212	くつずりテラゾブロック張り	47
	B0-232214	平ボーターテラゾブロック張り	47
	B0-232215	段ボーターテラゾブロック張り	47
	B0-232314	幅木テラゾブロック張り	47
	B0-232316	甲板テラゾブロック張り	47
	B0-232317	笠木テラゾブロック張り	47
	B0-232318	隔板テラゾブロック張り	47
	B0-232381	壁 擬石	47
	B0-232325	ささら幅木テラゾブロック張り	48
花こう岩(参考歩 掛り)			
	B0-232231	床石張り(花こう岩)	48
	B0-232236	段石 花こう岩	48
	B0-232237	縁石 花こう岩	48
大理石(参考歩掛り)			
	B0-232241	床石張り(大理石)	48
鉄平石(参考歩掛り)			
	B0-232251	床 鉄平石	48
	B0-232351	壁 鉄平石	48
その他(参考歩掛り)			
	B0-232301	堅石積み	48
	B0-232302	軟石積み	48
タイル			
	B0-233224	床タイル張り	49
	B0-233254	床モザイクタイル張り	49
	B0-233225	床タイル(階段用タイル張り)	49
	B0-233253	内装壁モザイクタイル張り	49
	B0-233255	内装壁モザイクタイル張り(役物)	50
	B0-233245	内装壁タイル張り	50
タイル(参考歩掛り)			
	B0-233234	外装壁タイル張り	50
	B0-233235	外装壁タイル張り(役物)	51
	B0-233237	外装壁モザイクタイル張り	51
	B0-233238	外装壁モザイクタイル張り(役物)	52
木			
	B0-234051	土台	53
	B0-234052	頭押え	53
	B0-234141	野地板	53
	B0-234211	つか立床組	53
	B0-234212	ころばし床組	53
	B0-238236	縁甲板	53
	B0-234221	畳下床板	53
	B0-234312	間仕切軸組	53
	B0-234313	胴縁	53
	B0-234321	壁下地板(ラズ下地)	53
	B0-234322	壁合板	53
	B0-234331	壁木ずり	53
	B0-234411	天井下地	53

	B0-234616	化粧柱	53
	B0-234617	化粧半柱	53
	B0-234627	敷居	53
	B0-234628	鴨居	53
	B0-234629	中鴨居	53
	B0-234620	付鴨居	53
	B0-234696	敷居受材	53
	B0-234636	額縁	53
	B0-234647	上がりがまち	53
	B0-234646	けこみ	53
	B0-234651	幅木	53
	B0-234657	回り縁	53
	B0-234666	畳寄せ	54
	B0-234676	押入れ	54
	B0-234711	窓 枠(引違い)	54
	B0-234721	出入口枠(片開き)	54
	B0-234722	出入口枠(両開き)	54
	B0-234723	出入口枠(欄間付片開き)	54
	B0-234724	出入口枠(欄間付両開き)	54
	B0-234731	額縁(窓出入口)	54
屋根及びとい			
	B0-235838	ルーフドレン	55
	B0-235841	鋼管とい	55
	B0-235851	硬質ポリ塩化ビニル管とい	56
	B0-235854	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カバー)	56
	B0-235842	鋼管とい掃除口	56
	B0-235848	鋼管とい防露巻き	56
	B0-235847	鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)	56
	B0-235846	鋼管とい塗装	57
	B0-235871	塩ビ角樋	57
	B0-235637	丸環	57
屋根及びとい(参考歩掛り)			
	B0-245151	長尺金属板葺	57
金属			
軽量鉄骨下地材			
	B0-235492	天井インサート	57
排水ふた			
	B0-235233	トラフふた	58
	B0-235817	排水トラフふた	58
	B0-235818	排水トラフふた(グレーチング)	59
	B0-235816	マンホールふた	59
	B0-235828	鋼製グレーチングますふた	59
	B0-235833	铸铁製ますふた	60
	B0-235834	ステンレス製グレーチングますふた	60
	B0-235835	鋼製グレーチング溝ふた	61
	B0-235837	ステンレス製グレーチング溝ふた	62
点検口			
	B0-235241	床点検口	64
	B0-235222	屋上点検口	64
	B0-235432	天井点検口	64
金網類			
	B0-235066	下地フス張り	64
	B0-235494	下地フス張り	64
	B0-235271	溶接金網敷	65
手すり・金物			
	B0-235625	クランプ(足掛)	65
	B0-235626	クランプ(梯子型上部)	65
	B0-235627	クランプ(梯子型)	65
	B0-235646	便所手すり	65
仕上・付属物			
	B0-235212	くつずり	65
	B0-235226	目地ジョイナー	65
	B0-235321	コーナービード	65
	B0-235341	壁見切縁	66
	B0-235421	天井廻縁	66
	B0-235422	下り壁見切縁	66
左官			
左官(参考歩掛り)			
モルタル塗			
	床モルタル		
	B0-236201	床モルタル目地押え加算	67

新営週休2日工事（月単位）

	B0-236202	床モルタル目地切り加算	67
	B0-236233	階段モルタル塗り	67
	B0-236243	床防水モルタル塗り	67
	壁モルタル		
	B0-236313	壁モルタル塗り	68
	B0-236322	壁ラスこすりモルタル	69
	B0-236333	壁防水モルタル塗り	69
	B0-236301	柱コーナー加算	69
	B0-236302	梁コーナー加算	69
	B0-236303	壁モルタル塗り厚加算	69
	B0-236304	壁モルタル塗り回数加算	69
	B0-236305	壁目地切り加算	69
	B0-236306	床・壁防水剤加算	69
	役物モルタル		
	B0-236261	くつずりモルタル	69
	B0-236262	ボーダーモルタル	69
	B0-236271	排水溝モルタル	69
	B0-236272	排水溝防水モルタル	69
	B0-236351	ヒットモルタル	69
	B0-236352	ヒット防水モルタル	69
	B0-236611	幅木モルタル	70
	B0-236612	階段幅木モルタル	70
	B0-236631	笠木モルタル	70
	B0-236641	膳板モルタル	70
	B0-236673	建具周囲モルタル充てん	70
	B0-246631	笠木モルタル	70
	B0-246642	窓台モルタル	70
	B0-246643	水切モルタル	70
	B0-246651	パラペットモルタル	70
その他			
	B0-236381	耐震壁上部充填手間	70
建具			
木製建具			
	B0-237141	片開きフラッシュ戸取付け	71
	B0-237142	両開きフラッシュ戸取付け	71
	B0-237143	便所片開きフラッシュ戸取付け	71
	B0-237144	引違い戸 取付け	71
	B0-237145	引違い窓 取付け	71
	B0-237146	開き窓 取付け	71
	B0-237147	回転窓 取付け	71
	B0-237148	引違いふすま取付け	71
	B0-237149	引違い障子取付け	71
	B0-237140	片開きふすま取付け	71
建具金物			
	B0-237151	ドアクロージア取付け	71
金属製建具			
アルミ製建具			
	B0-237251	二重皿板取付け	71
	B0-237252	膳板取付け	71
	B0-237253	額縁取付け	71
	B0-237254	アングル取付け	71
	B0-237255	方立取付け	71
建具金物			
	B0-237351	ドアクロージア取付け	71
	B0-237352	フロアヒンジ取付け	71
	B0-237353	押板取付け	71
ガラス			
板ガラス			
	B0-238708	ガラス清掃	71
ガラス留等(参考歩掛り)			
	B0-238706	ガラスとめ(ガスケット)	71
内外装			
床			
じゅうたん類			
	B0-238261	織じゅうたん	72
	B0-238263	ニードルパンチカーペット	72
	B0-238269	下地フェルト	72
	B0-238264	タフテッドカーペット	72
木質系床材・畳			
	B0-238111	畳敷き	72
	B0-238112	畳敷き	72
	B0-238231	フローリングボード張り	72

新営週休2日工事（月単位）

	B0-238232	天然木化粧複合フローリングボード張り	73
	B0-238233	フローリングブロック	73
壁			
壁紙張り			
	B0-238375	壁紙素地ごしらえ	73
その他			
	B0-238301	壁化粧シート張り手間	73
天井			
ボード張り			
	B0-238021	天井木毛セメント板打込み	73
その他			
	B0-238402	天井化粧シート張り手間	74
断熱・防露・防音			
	B0-238381	壁ボリスチレンフォーム板	74
	B0-238481	天井ボリスチレンフォーム板	74
内外装(参考歩掛り)			
壁			
		ボード張り	
	B0-238911	壁せつこうボード張り(GB-R)	75
	B0-238931	壁けい酸カルシウム板張り	76
天井			
		ボード張り	
	B0-238011	天井せつこうボード張り(GB-R)	76
	B0-238015	天井化粧せつこうボード張り(GB-D)	76
	B0-238031	天井けい酸カルシウム板張り	77
仕上ユニット			
付属物			
	B0-235211	床目地棒	78
	B0-235214	階段滑り止め	78
	B0-235218	階段滑り止め埋込工法	78
システム床材			
	B0-232293	誘導用及び注意喚起用床材	78
厨房・洗面・便所			
	B0-239511	流し台	79
	B0-239512	コンロ台	79
	B0-239534	水切棚	79
	B0-239535	吊戸棚	79
ブラインド・カーテン等			
	B0-239671	ベネシアンブラインド	79
	B0-239686	カーテンレール	79
	B0-239687	ブラインド取付け	80
	B0-235633	ビクチャレール	80
教育施設			
	B0-239631	掲示板	80
その他			
	B0-235839	床排水金具	80
	B0-235652	旗竿受金物	80
構内舗装			
舗装			
	B0-331111	アスファルト舗装	81
	B0-331112	アスファルト舗装 歩道	81
	B0-331114	透水性アスファルト舗装歩道	81
	B0-331128	フィルター層用砂	81
	B0-331001	L型側溝	82
	B0-331002	V型側溝	82
	B0-331076	排水敷きならし	82
	B0-331077	排水砂利地業	82
	B0-331078	排水モルタル	82
	B0-331079	排水型枠	82
	B0-331084	排水無筋コンクリート	82
	B0-331085	排水コンクリート	82
	B0-331086	排水鉄筋	82
	B0-331087	排水普通コンクリート	82
	B0-331091	縁石	82
	B0-331093	縁石	82
	B0-331092	街きよ	83
	B0-331191	クラッシュラン	83
	B0-331212	コンクリート舗装	83
分解施工単価			
	B0-051111	路床整正	83

新営週休2日工事（月単位）

	B0-051112	路盤材敷きならし	83
	B0-051113	路盤材締固め	84
	B0-051115	アスファルト混合物敷きならし	84
	B0-051116	アスファルト混合物締固め	84
	B0-051117	プライムコート散布	84
	B0-051118	タックコート散布	84
目地・ペイント等			
	B0-331051	エラストイト	84
舗装機械			
運転			
	B0-036131	舗装機械運転(タンバ)	84
	B0-036141	舗装機械運転(アスファルトスプレー)	84
	B0-036161	舗装機械運転(モータークレータ)	84
	B0-036181	舗装機械運転(ロードローラ)	85
	B0-036182	舗装機械運転(タイヤローラ)	85
	B0-036183	舗装機械運転(振動ローラ)	85
	B0-036192	舗装機械運転(アスファルトフィニッシャ)	85
	B0-036193	舗装機械運転(トラック)	85
	B0-036194	排水機械運転(トラック)	85
運搬			
	B0-332716	舗装機械運搬(モータークレータ)	85
	B0-332726	舗装機械運搬(ロードローラ)	85
	B0-332727	舗装機械運搬(タイヤローラ)	85
	B0-332728	舗装機械運搬(振動ローラ)	85
	B0-332747	舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャ)	85
縁石等			
	B0-335251	U形側溝RC蓋	85
	B0-335263	U形側溝	86
その他			
	B0-134210	コンクリート	86
	B0-134216	コンクリート打込	86
	B0-134218	コンクリート(溶接金網共)	86
植栽			
	B0-335453	植付け(地被類)	87
	B0-335411	植付け(中低木)	87
	B0-335413	植付け(高木)	87
	B0-335421	掘取り(中低木)	87
	B0-335423	掘取り(高木)	87
	B0-335431	幹巻き(高木)	88
	B0-335441	支柱	88
	B0-335451	芝張り	88
	B0-335353	りゅうのひげ	88
	B0-335354	笹	88
	B0-335472	植栽基盤整備	89
	B0-339221	伐採	89
	B0-339222	抜根	89
	B0-339223	伐採抜根	90
植栽機械			
運転			
	B0-335461	植栽土工機械運転(バックホ)	90
	B0-335462	植栽土工機械運転(トラック)	90
	B0-335463	植栽土工機械運転(ホイールロータ)	90
	B0-039116	植栽土工機械運転(トラック)	90
運搬			
	B0-335465	植栽機械運搬(バックホ)	90
とりこわし			
とりこわし(参考歩掛り)			
建物			
	B0-339112	鉄筋切断	91
	B0-339511	コンクリート類集積・積込み	91
	B0-339523	内装材 積込み	91
とりこわし発生材			
	B0-339612	とりこわし発生材運搬	92
	B0-339613	とりこわし発生材運搬	99
とりこわし機械			
運転			
	B0-031161	とりこわし機械運転(ベースマシン)	102
	B0-038161	とりこわし機械運転(バックホ)	102
	B0-038181	とりこわし機械運転(ダンプトラック)	103
	B0-038192	とりこわし機械運転(トラック)	103
運搬			
	B0-038172	とりこわし機械運搬(ベースマシン, バックホ)	103

新営週休2日工事（月単位）

改修

B0-181711	改修機械運転(トラック)	104
B0-181713	撤去機械運転(トラック)	104
B0-181712	撤去機械運転(タンクトラック)	104

仮設

屋上防水改修

B0-181216	墨出し(屋上防水改修)	104
B0-181283	養生(屋上防水改修)	104
B0-181284	整理清掃後片付け(屋上防水改修)	104

外壁改修

B0-181215	墨出し(外壁改修)	104
B0-181285	養生(外壁改修)	104
B0-181286	整理清掃後片付け(外壁改修)	104
B0-181296	開口部養生(外壁改修)	104

内部改修

B0-181214	墨出し(内部改修)	105
B0-181281	養生(内部改修)	105
B0-181282	整理清掃後片付け(内部改修)	105
B0-181254	内部仕上足場(改修)	105
B0-181072	仮設間仕切り下地	105
B0-181081	仮設間仕切り仕上材	106
B0-181071	仮設間仕切り	106
B0-181611	仮設材運搬(仮設間仕切り)	106

撤去

B0-184211	コンクリート撤去	106
B0-185416	れんが撤去	106
B0-185417	CB撤去	106
B0-184243	コンクリートはつり	106
B0-286242	目あらし	107
B0-286232	ケレン	107
B0-286251	床清掃	107
B0-286351	壁清掃	107
B0-339172	カッター入れ	107
B0-283211	床タイル撤去	107
B0-286221	床モルタル・床人研ぎ撤去	107
B0-288211	ビニル床シート撤去	107
B0-288221	ビニル床タイル撤去	107
B0-288231	カーペット撤去	108
B0-288232	タイルカーペット撤去	108
B0-284031	土台撤去	108
B0-284213	床組撤去	108
B0-284216	床・縁甲板フローリング撤去	108
B0-284221	床下地板撤去	108
B0-284621	敷居撤去	108
B0-284622	鴨居撤去	108
B0-288271	畳撤去	108
B0-284611	柱撤去	108
B0-284041	頭押さえ撤去	108
B0-284651	木製幅木撤去	108
B0-288611	ビニル幅木撤去	108
B0-283311	壁タイル撤去	108
B0-286311	壁モルタル・プaster撤去	108
B0-284322	壁合板・ボード撤去	109
B0-284324	壁下地撤去	109
B0-288373	壁クロス撤去	109
B0-286411	天井プaster撤去	109
B0-284421	天井合板・ボード撤去	109
B0-284422	天井下地撤去	109
B0-288473	天井クロス撤去	109
B0-287165	木製戸撤去	109
B0-287365	鋼製戸撤去	110
B0-287322	建具周囲はつり	110
B0-288711	ガラス撤去	110
B0-285221	床マンホール・点検口撤去	110
B0-285431	天井点検口撤去	110
B0-285831	たてどい撤去	110
B0-389511	発生材積込み	110
B0-288503	既存塗膜除去	110
B0-281111	既存防水層撤去	111
B0-281119	シーリング撤去	111

運転

B0-031121	撤去機械運転(空気圧縮機)	111
B0-030111	撤去機械運転(ベルトコンベヤ)	111
B0-038152	撤去機械運転(コンクリートカッタ)	111
B0-281122	撤去機械運搬(空気圧縮機)	111

外壁改修

外部改修

B0-181313	施工数量調査(外壁改修)		111
-----------	--------------	-------	-----

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費				
トラッククレーン運転(油圧伸縮ジブ型)			材料 B0-937162	
日				
			標準	長期
4.9t吊り	オペレータ付き	賃料		
100t吊り	オペレータ付き	賃料		
120t吊り	オペレータ付き	賃料		
160t吊り	オペレータ付き	賃料		
200t吊り	オペレータ付き	賃料		
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立			施工 B0-131421	
回				
			分解部品運搬別途	
100t吊			182,000	
120t吊			182,000	
160t吊			182,000	
200t吊			182,000	
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬			施工 B0-131423	
往復				
			単価	備考
100t吊				
120t吊				
160t吊				
200t吊				
ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ジブ型)			材料 B0-937182	
日				
			標準	長期
4.9t吊り	オペレータ付き	賃料		
10t吊り	オペレータ付き	賃料		
16t吊り	オペレータ付き	賃料		
20t～22t吊り	オペレータ付き	賃料		
25t吊り	オペレータ付き	賃料		
35t吊り	オペレータ付き	賃料		
50t吊り	オペレータ付き	賃料		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・門						
仮囲い				施工 B0-131412		
				m		
				単	価	備 考
設置費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	3,390	
		H=3.0m	-	-	4,290	
撤去費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	1,830	
		H=3.0m	-	-	2,310	
供用1日賃料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-		
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-		
基本料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-		
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-		
仮囲い運搬				施工 B0-131414		
				m		
				単	価	備 考
H=2.0m						
H=3.0m						
建築工事／仮設／共通仮設／仮設道路・通路						
仮設鉄板敷				施工 B0-131431		
				㎡		
				単	価	備 考
設置費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
撤去費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
供用1日賃料	敷鉄板	1524×6096×22mm	3ヵ月以下			
			6ヵ月以下			
			12ヵ月以下			
			24ヵ月以下			
整備費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考	
仮設敷鉄板運搬			㎡		施工 B0-131697	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
遣方		施工 B0-132511		
		m ²		
		単	価	備 考
一 般				
複 雑				
小規模				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
平遣方		か所		施工 B0-132512
隅遣方		か所		施工 B0-132513
墨出し		施工 B0-132514		
		m ²		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	870	1,050	1,050
RC・SRC造	地上階	870	1,050	1,050
	地下階	960	1,160	1,160
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	690	840	840
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	430	530	530
	外部階段	610	740	740
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	690	840	840
	外部廊下	430	530	530
	ﾋﾞｯﾄ	430	530	530
	大規模ﾋﾞｯﾄ	690	840	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	610	740	740
	吹き抜け(その他)	430	530	530
S造	地上階	690	840	840
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	350	420	420
	外部階段	490	590	590
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	560	670	670
	外部廊下	350	420	420
	吹き抜け(柱・梁等有り)	490	590	590
	吹き抜け(その他)	350	420	420

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
養生		施工 B0-132515		
		㎡		
		一 般	複 雑	小規模
－	－	460	560	560
RC・SRC造	地上階	460	560	560
	地下階	500	620	620
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	370	450	450
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	230	280	280
	外部階段	320	390	390
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	370	450	450
	外部廊下	230	280	280
	ﾋﾞｯﾄ	230	280	280
	大規模ﾋﾞｯﾄ	370	450	－
	吹き抜け(柱・梁等有り)	320	390	390
	吹き抜け(その他)	230	280	280
S造	地上階	370	450	450
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	180	220	220
	外部階段	260	310	310
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	290	360	360
	外部廊下	180	220	220
	吹き抜け(柱・梁等有り)	260	310	310
	吹き抜け(その他)	180	220	220
整理清掃後片付け		施工 B0-132531		
		㎡		
		一 般	複 雑	小規模
－	－	1,890	2,300	2,300
RC・SRC造	地上階	1,890	2,300	2,300
	地下階	2,070	2,530	2,530
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	1,510	1,840	1,840
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	940	1,150	1,150
	外部階段	1,320	1,610	1,610
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	1,510	1,840	1,840
	外部廊下	940	1,150	1,150
	ﾋﾞｯﾄ	940	1,150	1,150
	大規模ﾋﾞｯﾄ	1,510	1,840	－
	吹き抜け(柱・梁等有り)	1,320	1,610	1,610
	吹き抜け(その他)	940	1,150	1,150
S造	地上階	1,510	1,840	1,840
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	750	920	920
	外部階段	1,060	1,290	1,290
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	1,210	1,470	1,470
	外部廊下	750	920	920
	吹き抜け(柱・梁等有り)	1,060	1,290	1,290
	吹き抜け(その他)	750	920	920

新當週休 2 日工事 (月單位)

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場		
地足場		施工 B0-131516
㎡		
	単価	備考
掛払い手間	1,260	
供用1日賃料 修理費含む		
基本料 修理費含む		
RC造標準日数 修理費含む		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				m ²	
				建枠 600×1700	建枠 900×1700
				布枠500×1枚	布枠500+240
掛払い手間	12m未満	-	-	1,400	1,540
	22m未満	-	-	-	1,710
	22m以上	-	-	-	1,890
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-	■	■
	22m未満	-	-	-	■
	22m以上	-	-	-	■
基本料 修理費含む	12m未満	-	-	■	■
	22m未満	-	-	-	■
	22m以上	-	-	-	■
RC造標準日数 修理費含む	12m未満	1階建	建築面積 300m ²	■	■
			建築面積 450m ²	■	■
			建築面積 750m ²	■	■
			建築面積1,000m ²	■	■
			建築面積1,500m ²	■	■
			建築面積2,000m ²	■	■
			建築面積3,000m ²	■	■
		2階建	建築面積 300m ²	-	■
			建築面積 450m ²	-	■
			建築面積 750m ²	-	■
			建築面積1,000m ²	-	■
			建築面積1,500m ²	-	■
			建築面積2,000m ²	-	■
			建築面積3,000m ²	-	■
		3階建	建築面積 300m ²	-	■
			建築面積 450m ²	-	■
			建築面積 750m ²	-	■
			建築面積1,000m ²	-	■
			建築面積1,500m ²	-	■
			建築面積2,000m ²	-	■
			建築面積3,000m ²	-	■
	22m未満	4階建	建築面積 300m ²	-	■
			建築面積 450m ²	-	■
			建築面積 750m ²	-	■
			建築面積1,000m ²	-	■
			建築面積1,500m ²	-	■
			建築面積2,000m ²	-	■
			建築面積3,000m ²	-	■
		5階建	建築面積 300m ²	-	■
			建築面積 450m ²	-	■
			建築面積 750m ²	-	■
			建築面積1,000m ²	-	■
			建築面積1,500m ²	-	■
			建築面積2,000m ²	-	■
			建築面積3,000m ²	-	■

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				㎡	
				建枠1200×1700	
				布枠500×2枚	
掛払い手間	12m未満	-	-	1,710	
	22m未満	-	-	1,960	
	22m以上	-	-	2,170	
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-		
	22m未満	-	-		
	22m以上	-	-		
基本料 修理費含む	12m未満	-	-		
	22m未満	-	-		
	22m以上	-	-		
RC造標準日数 修理費含む	22m以上	6階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
		7階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
		8階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場				
単管一本足場			施工 B0-131513	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	1,330	
	10～15m未満	-	1,430	
	15～20m未満	-	1,500	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-		
	10～15m未満	-		
	15～20m未満	-		
基本料 修理費含む	10m未満	-		
	10～15m未満	-		
	15～20m未満	-		
単管抱足場			施工 B0-131514	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	1,750	
	10～15m未満	-	1,820	
	15～20m未満	-	1,920	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-		
	10～15m未満	-		
	15～20m未満	-		
基本料 修理費含む	10m未満	-		
	10～15m未満	-		
	15～20m未満	-		
安全手すり			施工 B0-131565	
			m	
			単管本足場用	
掛払い手間	-		1,220	
供用1日賃料 修理費含む	-			
基本料 修理費含む	-			
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300m ²			
	建築面積 450m ²			
	建築面積 750m ²			
	建築面積1,000m ²			
	建築面積1,500m ²			
	建築面積2,000m ²			
	建築面積3,000m ²			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場					
安全手すり（手すり先行方式）				施工 B0-131568	
				m	
				枠組本足場用	
掛払い手間	-		280		
供用1日賃料 修理費含む	-				
基本料 修理費含む	-				
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300㎡				
	建築面積 450㎡				
	建築面積 750㎡				
	建築面積1,000㎡				
	建築面積1,500㎡				
	建築面積2,000㎡				
	建築面積3,000㎡				
登り栈橋				施工 B0-131532	
				m	
			単	価	備 考
単管本足場用	掛払い手間	-			
	供用1日賃料 修理費含む	-			
	基本料 修理費含む	-			
内部躯体足場				施工 B0-134403	
				㎡	
				単	価
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	250	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-		
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-		
			平家用		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単	価
				備	考
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	2,170	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	4,440	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	5,700	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	6,960	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	9,580	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	10,800	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-		
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-		
		階高5.7m以上7.4m未満	-		
		階高7.4m以上9.1m未満	-		
		階高9.1m以上10.8m未満	-		
		階高10.8m以上12.5m未満	-		
基本料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場				
内部躯体足場(手すり先行方式)			施工 B0-134404	
				m ²
				単 価
				備 考
基本料 修理費含む	躯体支保工	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場				m ²	
内部躯体足場(手すり先行方式)			施工 B0-134404		
				単 価	備 考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場						
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404		
				㎡		
				単 価		備 考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高10. 8m以上12. 5m未満	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			
内部仕上足場				施工 B0-131526		
				㎡		
				単 価		備 考
掛払い手間	脚立足場	階高4. 0m以下	-	510		
供用1日賃料 修理費含む	脚立足場	階高4. 0m以下	-			
基本料 修理費含む	脚立足場	階高4. 0m以下	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			
RC造標準日数 修理費含む	脚立足場	階高4. 0m以下	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527	
				㎡	
				単	価
				備	考
掛払い手間	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	－	3,430	
		階高5.0m以上5.7m未満	－	3,430	
		階高5.7m以上7.4m未満	－	3,990	
		階高7.4m以上9.1m未満	－	5,030	
		階高9.1m以上10.8m未満	－	6,050	
		階高10.8m以上12.5m未満	－	6,610	
供用1日賃料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	－		
		階高5.0m以上5.7m未満	－		
		階高5.7m以上7.4m未満	－		
		階高7.4m以上9.1m未満	－		
		階高9.1m以上10.8m未満	－		
		階高10.8m以上12.5m未満	－		
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場				施工 B0-131527	
内部仕上足場(手すり先行方式)				m ²	
				単	備 考
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場				m ²		備 考
内部仕上足場(手すり先行方式)				単	価	
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場						
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527		
				㎡		
				単 価		備 考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高10. 8m以上12. 5m未満	平家用			
			転用数 1			
			転用数 2			
			転用数 3			
			転用数 4			
			転用数 5			
			転用数 6			
			転用数 7			
			転用数 8			
			転用数 9			
			転用数10			
内部階段仕上足場				施工 B0-131541		
				㎡		
		単 価		備 考		
掛払い手間						
供用1日 賃料 修理費含む						
基本料 修理費含む						
RC造標準日数 修理費含む						
内部仕上足場(簡易型移動式足場)				施工 B0-131543		
				㎡		
		単 価		備 考		
掛払い手間	階高4. 0m超5. 0m未満		700			
	階高5. 0m以上5. 7m未満		700			
	階高5. 7m以上7. 4m未満		870			
	階高7. 4m以上9. 1m未満		1, 050			
供用1日 賃料 修理費含む	階高4. 0m超5. 0m未満					
	階高5. 0m以上5. 7m未満					
	階高5. 7m以上7. 4m未満					
	階高7. 4m以上9. 1m未満					
基本料 修理費含む	階高4. 0m超5. 0m未満					
	階高5. 0m以上5. 7m未満					
	階高5. 7m以上7. 4m未満					
	階高7. 4m以上9. 1m未満					
RC造標準日数 修理費含む	階高4. 0m超5. 0m未満					
	階高5. 0m以上5. 7m未満					
	階高5. 7m以上7. 4m未満					
	階高7. 4m以上9. 1m未満					

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場					
シャフト内足場		施工 B0-131542			
		m ²			
		単 価		備 考	
掛払い手間		4,540			
供用1日賃料 修理費含む		■			
基本料 修理費含む		■			
RC造標準日数 修理費含む		■			
建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止					
金網張り		施工 B0-131538			
		m ²			
		-	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	建築面積 750m ²
掛払い手間		-	■	-	-
供用1日損料		-	■	-	-
RC造標準日数	2階建	-	■	■	■
	3階建	-	■	■	■
	4階建	-	■	■	■
	5階建	-	■	■	■
	6階建	-	■	■	■
	7階建	-	■	■	■
	8階建	-	■	■	■
		建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	建築面積2,000m ²	建築面積3,000m ²
RC造標準日数	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■
金網張り（水平張り）		施工 B0-131536			
		m ²			
		単 価		備 考	
掛払い手間		■			
供用1日損料		■			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止					
金網式養生枠		施工 B0-131537			
		m ²			
		－	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	建築面積 750m ²
掛払い手間	－	350	－	－	－
供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－	－
基本料 修理費含む	－	■	－	－	－
RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■	■
	3階建	－	■	■	■
	4階建	－	■	■	■
	5階建	－	■	■	■
	6階建	－	■	■	■
	7階建	－	■	■	■
	8階建	－	■	■	■
		建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	建築面積2,000m ²	建築面積3,000m ²
RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■
安全ネット張り（水平張り）		施工 B0-131553			
		m ²			
		防災ホリエステル			
掛払い手間		800			
供用1日賃料 修理費含む		■			
基本料 修理費含む		■			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止					
養生シート張り			施工 B0-131561		
			㎡		
			－	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	－	770	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
		8階建	－	■	■
防災性能 JIS A 8952 II 類		掛払い手間	－	770	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
		8階建	－	■	■
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	■
4階建	■			■	■
5階建	■			■	■
6階建	■			■	■
7階建	■			■	■
8階建	■			■	■
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	
4階建	■			■	
5階建	■			■	
6階建	■			■	
7階建	■			■	
8階建	■			■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止					
メッシュシート張り			施工 B0-131562		
			㎡		
			－	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	－	630	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
		8階建	－	■	■
防災性能 JIS A 8952 II 類	掛払い手間	－	630	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
		8階建	－	■	■
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	■
4階建	■			■	■
5階建	■			■	■
6階建	■			■	■
7階建	■			■	■
8階建	■			■	■
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	
4階建	■			■	
5階建	■			■	
6階建	■			■	
7階建	■			■	
8階建	■			■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止						
養生防護柵(直線部)			施工 B0-131569			
			m			
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	
枠組本足場用	掛払い手間	-	3,850	—	—	
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	—	—	
	基本料 修理費含む	-	■	—	—	
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	■	■	
		4階建	—	■	■	
		5階建	—	■	■	
		6階建	—	■	■	
		7階建	—	■	■	
		8階建	—	■	■	
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■	■	
		4階建	■	■	■	
		5階建	■	■	■	
		6階建	■	■	■	
		7階建	■	■	■	
		8階建	■	■	■	
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡		
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■		
		4階建	■	■		
		5階建	■	■		
		6階建	■	■		
		7階建	■	■		
		8階建	■	■		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止					
養生防護柵(コーナー部)			施工 B0-131570		
			か所		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	6,990	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	—	—
	基本料 修理費含む	-	■	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	■	■
		4階建	—	■	■
		5階建	—	■	■
		6階建	—	■	■
		7階建	—	■	■
8階建	—	■	■		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	
防音シート張り			施工 B0-131571		
			㎡		
		-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	-	770	—	—	—
供用1日賃料 修理費含む	-	■	—	—	—
基本料 修理費含む	-	■	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	■	■	■
	3階建	—	■	■	■
	4階建	—	■	■	■
	5階建	—	■	■	■
	6階建	—	■	■	■
	7階建	—	■	■	■
	8階建	—	■	■	■
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
8階建	■	■	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止					
小幅ネット張り（層間塞ぎ）			施工 B0-131566		
			m		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災ポ リエステル	掛払い手間	-	700	-	-
	供用1日賃料 修理費含む	-		-	-
	基本料 修理費含む	-		-	-
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	-		
		3階建	-		
		4階建	-		
		5階建	-		
		6階建	-		
		7階建	-		
8階建	-				
			建築面積 750㎡	建築面積1, 000㎡	建築面積1, 500㎡
防災ポ リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建			
		3階建			
		4階建			
		5階建			
		6階建			
		7階建			
		8階建			
					建築面積2, 000㎡
防災ポ リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建			
		3階建			
		4階建			
		5階建			
		6階建			
		7階建			
		8階建			
アルミ防音パ ーネル張り（材工共）			施工 B0-131567		
			㎡		
			単 価	備 考	
存置3ヶ月以下 運搬費共					
存置6ヶ月以下 運搬費共					
存置9ヶ月以下 運搬費共					
建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
仮設材運搬 （地足場）		㎡		施工 B0-131660	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬				
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131691	
			m ²	
		単	価	備 考
建枠幅600				
建枠幅900(二枚布)				
建枠幅1200				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (単管本足場)		m ²		施工 B0-131662
仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²		施工 B0-131663
仮設材運搬 (単管抱足場)		m ²		施工 B0-131664
仮設材運搬(安全てすり)			施工 B0-131671	
			m	
		単	価	備 考
単管本足場用				
枠組本足場用(手すり先行方式)				
仮設材運搬(登り栈橋)			施工 B0-131669	
			m	
		単	価	備 考
単管本足場用				
仮設材運搬(養生防護棚)			施工 B0-131672	
			m	
		単	価	備 考
枠組本足場用				
仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131693	
			m ²	
		単	価	備 考
4. 0m超5. 0m未満				
5. 0m以上5. 7m未満				
5. 7m以上7. 4m未満				
7. 4m以上9. 1m未満				
9. 1m以上10. 8m未満				
10. 8m以上12. 5m未満				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬				
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)			施工 B0-131694	
㎡				
	単	価	備 考	
平家建				
2階建				
3階建				
4階建				
5階建				
6階建				
7階建				
8階建				
9階建				
10階建				
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131696	
㎡				
	単	価	備 考	
4. 0m超5. 0m未満				
5. 0m以上5. 7m未満				
5. 7m以上7. 4m未満				
7. 4m以上9. 1m未満				
9. 1m以上10. 8m未満				
10. 8m以上12. 5m未満				
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)			施工 B0-131695	
㎡				
	単	価	備 考	
4. 0m超5. 0m未満(2段)				
5. 0m以上5. 7m未満(3段)				
5. 7m以上7. 4m未満(4段)				
7. 4m以上9. 1m未満(5段)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡		施工 B0-131684
仮設材運搬 (シャフト内足場)		㎡		施工 B0-131685
仮設材運搬 (金網式養生枠)		㎡		施工 B0-131686
仮設材運搬 (金網類)		㎡		施工 B0-131687
仮設材運搬 (シート・ネット類)		㎡		施工 B0-131688
仮設材運搬 (小幡ネット)		m		施工 B0-131689

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仮設／運搬費				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設機械運転 (トラック)	普通用 2t積	運転日		施工 B0-031011
	普通用 4t積	運転日		施工 B0-031011
	普通用 11t積	運転日		施工 B0-031011

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／掘削・すきとり類				
根切り			施工 B0-132233	
			m3	
			単 価	備 考
人力土工	-	-	9,920	
積込み			施工 B0-132612	
			m3	
			単 価	備 考
人力土工	-		3,310	
建築工事／土工／埋戻し・盛土類				
埋戻し			施工 B0-132251	
			m3	
		-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
人力土工	-	5,850	■	■

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132623	
		m3			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホウ0.13m3	人力積込	バックホウ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	—	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	—	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	—	
	3.5km以下	■	—	■	
	4.0km以下	—	■	■	
	4.5km以下	■	—	—	
	5.0km以下	—	■	■	
	5.5km以下	■	—	—	
	6.0km以下	—	—	■	
	6.5km以下	—	■	—	
	7.0km以下	■	—	—	
	7.5km以下	—	—	■	
	8.5km以下	—	■	—	
	9.0km以下	■	—	—	
	10.0km以下	—	—	■	
	11.0km以下	—	■	—	
	12.0km以下	■	—	—	
	13.0km以下	—	—	■	
	16.0km以下	—	■	—	
	17.0km以下	■	—	—	
	19.0km以下	—	—	■	
	27.5km以下	—	■	—	
	28.5km以下	■	—	—	
	35.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132623	
m3					
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホウ0.13m3	人力積込	バックホウ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬		施工 B0-132623			
		m3			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬		施工 B0-132623			
		m3			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホウ0.13m3	人力積込	バックホウ0.28m3	
		－	－	－	
DID区間無し	0.2km以下	－	－	■	
	0.3km以下	■	■	－	
	0.5km以下	－	■	－	
	1.0km以下	■	－	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	－	■	－	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	－	
	3.5km以下	■	－	■	
	4.0km以下	－	■	■	
	4.5km以下	■	－	－	
	5.0km以下	－	■	■	
	5.5km以下	■	－	－	
	6.0km以下	－	－	■	
	6.5km以下	－	■	－	
	7.0km以下	■	－	－	
	7.5km以下	－	－	■	
	8.5km以下	－	■	－	
	9.0km以下	■	－	－	
	10.0km以下	－	－	■	
	11.0km以下	－	■	－	
	12.0km以下	■	－	－	
	13.0km以下	－	－	■	
	16.0km以下	－	■	－	
	17.0km以下	■	－	－	
	19.0km以下	－	－	■	
	27.5km以下	－	■	－	
	28.5km以下	■	－	－	
	35.0km以下	－	－	■	
	60.0km以下	■	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホウ0.13m3	人力積込	バックホウ0.28m3	
		—	—	—	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬		施工 B0-132624			
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬					
建設発生土運搬			施工 B0-132624		
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■
建築工事／土工／土工機械／運転					
細目	摘要	単位	単価	備考	
土工機械運転 (ダンプトラック)	普通用 ディーゼル 2t積級	運転日	■	施工 B0-032181	
	普通用 ディーゼル 4t積級		■	施工 B0-032181	
	普通用 ディーゼル 10t積級	運転日	■	施工 B0-032181	
			■		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／掘削・すきとり類				
根切り			施工 B0-132235	
			m3	
			単 価	備 考
つぼ掘り及び布掘り	バックホウ0.45m3	-		
	バックホウ0.8m3	-		
山留め付き総掘り	自立式バックホウ0.8m3	-		
	自立式バックホウ1.4m3	-		
	切梁腹起方式バックホウ0.45m3	グラムシェル積込		
	切梁腹起方式バックホウ0.8m3	-		
	切梁腹起方式バックホウ1.4m3	-		
	グランドアンカー方式バックホウ0.45m3	グラムシェル積込		
	グランドアンカー方式バックホウ0.8m3	-		
		グラムシェル積込		
	グランドアンカー方式バックホウ1.4m3	-		
法付き総掘り	バックホウ0.8m3	-		
	バックホウ1.4m3	-		
小規模土工	バックホウ0.13m3	-		
	バックホウ0.28m3	-		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床付け		m ²	510	施工 B0-132226
杭間ざらい		本	2,040	施工 B0-132232
すきとり			施工 B0-132218	
			m3	
			単 価	備 考
ブルドーザー 3t級				
ブルドーザー 15t級				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
すきとり積込	ブルドーザー 3t級 バックホウ0.45m3	m3		施工 B0-132219
	ブルドーザー 15t級 バックホウ0.8m3	m3		施工 B0-132219
積込み			施工 B0-132614	
			m3	
			単 価	備 考
-	バックホウ0.45m3			
	バックホウ0.8m3			
小規模土工	バックホウ0.13m3			
	バックホウ0.28m3			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／埋戻し・盛土類				
盛土		施工 B0-132261		
		m3		
		-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
バックホ0.45m3				
バックホ0.8m3				
敷きならし		施工 B0-132243		
		m3		
		単	価	備 考
フルトーサ 15t級				
フルトーサ 3t級				
締固め		施工 B0-132246		
		m3		
		単	価	備 考
タイヤロー 8～20t				
振動ロー 2.4～2.8t				
タンバ 60～80kg				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
敷きならし締固め	フルトーサ 3t級 振動ロー 2.4～2.8t	m3		施工 B0-132247
	フルトーサ 15t級 タイヤロー 8～20t	m3		施工 B0-132247
埋戻し		施工 B0-132254		
		m3		
		-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
つぼ掘り及び布掘り	バックホ0.45m3			
	バックホ0.8m3			
山留め付き総掘り	バックホ0.8m3			
法付き総掘り	バックホ0.8m3			
小規模土工	バックホ0.13m3			
	バックホ0.28m3			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運転				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
土工機械運転 (ブルドーザ)	排出ガス対策型 普通 3 t級	運転日		施工 B0-032161
	排出ガス対策型 普通 15t級	運転日		施工 B0-032161
土工機械運転 (タイヤローラ)	排出ガス対策型 8～20t	運転日		施工 B0-032163
土工機械運転 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.13m3	運転日		施工 B0-032171
	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.28m3	運転日		施工 B0-032171
	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.45m3	運転日		施工 B0-032171
	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.8m3	運転日		施工 B0-032171
	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 1.4m3	運転日		施工 B0-032171
土工機械運転 (振動ローラ)	排出ガス対策型 搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	運転日		施工 B0-032173
	ハンドガイド式 0.8～1.1t	運転日		施工 B0-032173
土工機械運転 (タンバ)	60～80kg	運転日		施工 B0-032182
土工機械運転 (クラムシェル)	油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3	運転日		施工 B0-032191
土工機械運転 (トラック)	普通用 11t積	運転日		施工 B0-032192
建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／分解組立				
土工機械分解組立 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 1.4m3	回		施工 B0-132712
土工機械分解組立 (クラムシェル)	油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3	回		施工 B0-132722
建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬				
土工機械運搬(バックホ)			施工 B0-132716	
			往復	
		単 価	備 考	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m3				
土工機械運搬(クラムシェル)			施工 B0-132726	
			往復	
		単 価	備 考	
油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬				
土工機械運搬(フルトローサ)			施工 B0-132736	
往復				
			単価	備考
排出ガス対策型 普通 3t級				
排出ガス対策型 普通 15t級				
土工機械運搬(タイヤローラ)			施工 B0-132747	
往復				
			単価	備考
排出ガス対策型	8～20t			
土工機械運搬(振動ローラ)			施工 B0-132757	
往復				
			単価	備考
排出ガス対策型	搭乗式・タンデム型	2.4～2.8t		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／地業／一般地業				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
砂利地業	切込砕石	m ³		施工 B0-133421
	再生切込砕石	m ³		施工 B0-133421
	クラッシャー	m ³		施工 B0-133421
	再生クラッシャー	m ³		施工 B0-133421
		m ³		
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	m ²		施工 B0-133713
土間下断熱材敷き			m ²	施工 B0-132292
		2種bA	3種bA	
厚さ25mm				
厚さ30mm		—		
厚さ40mm		—		
厚さ50mm				
建築工事／地業／杭地業／施工費				
既製コンクリート杭杭頭処理			か所	施工 B0-133261
		単 価	備 考	
杭径300		4,470		
杭径350		5,960		
杭径400		7,450		
杭径450		9,320		
杭径500		11,200		
杭径600		15,300		
既製コンクリート杭杭頭補強			か所	施工 B0-133263
		単 価	備 考	
中詰めコンクリート補強筋有り	杭径300			
	杭径350			
	杭径400			
	杭径450			
	杭径500			
	杭径600			
中詰めコンクリート補強筋無し	杭径300			
	杭径350			
	杭径400			
	杭径450			
	杭径500			
	杭径600			

新営週休 2 日工事（月単位）

建築工事／地業／杭地業／施工費				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
杭頭処理 （場所打杭用）		m3		施工 B0-133264

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／型枠／型枠(参考歩掛り)				
型枠運搬			施工 B0-134616	
			m ²	
		単	価	備 考
4t車	2階建以下		■	
	3階建以下		■	
	4階建以下		■	
	5階建以下		■	
	6階建以上		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
型枠機械運転 (トラック)	普通用 4t積	運転日	■	施工 B0-134711
建築工事／型枠／型枠面処理				
打放し面補修			施工 B0-134441	
			m ²	
		目違いばらい無	部分目違いばらい	全面目違いばらい
A 種	コーン処理	450	—	—
B 種	コーン処理	—	750	—
	コーン処理無	—	350	—
C 種	コーン処理無	—	—	600
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コーン処理		m ²	450	施工 B0-134442
建築工事／型枠／型枠目地・スリット				
型枠目地棒			施工 B0-134432	
			m	
		単	価	備 考
打継目地	幅20	×深さ20程度	■	
化粧目地	幅20	×深さ10程度	■	
水切目地	幅15	×深さ10程度	■	
手間	—	—	230	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／型枠／型枠目地・スリット						
耐震スリット			施工 B0-231052			
			m			
			垂直			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	スリット厚25	■	■	■	■
	非防水	スリット厚25	■	■	■	■
			水平			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	スリット厚25	■	■	■	■
	非防水	スリット厚25	■	■	■	■
建築工事／鉄筋／加工組立						
鉄筋工場加工			施工 B0-136218			
			t			
			単 価		備 考	
一般	太物		13,900			
	細物		39,500			
鉄筋現場加工			施工 B0-136219			
			t			
			単 価		備 考	
一般	太物		12,800			
	細物		37,100			
鉄筋組立			施工 B0-136210			
			t			
			単 価		備 考	
RC造	太物(圧接)		■			
	太物(重ね)		■			
	細物		■			
SRC造	太物(圧接)		■			
	細物(スﾊﾟｲﾚﾙ筋の場合)		■			
	細物(ﾌｰﾌﾞ筋の場合)		■			
	スﾊﾟｲﾚﾙ筋		■			
梁貫通孔補強鉄筋工場加工			施工 B0-136232			
			t			
			単 価		備 考	
太物			68,200			
細物			95,100			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／鉄筋／加工組立			
梁貫通孔補強鉄筋現場加工		施工 B0-136228	
		t	
		単価	備考
太物		83,900	
細物		102,000	
梁貫通孔補強鉄筋加工組立		施工 B0-136237	
		t	
		単価	備考
太物			
細物			
鉄筋加工組立 (S造スラブ)		施工 B0-136229	
		t	
		単価	備考
鉄筋加工	工場	26,000	
	現場	23,900	
鉄筋組立	-		
建築工事／鉄筋／加工組立 (参考歩掛り)			
梁貫通孔補強鉄筋組立		施工 B0-136223	
		t	
		単価	備考
細物			
太物			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／既製コンクリート／コンクリートブロック				
補強コンクリートブロック塀			施工 B0-135311	
			m ²	
		内 壁	外 壁	
空洞ブロックC(16)	厚さ100mm			
	厚さ120mm			
	厚さ150mm			
	厚さ190mm			
補強コンクリートブロック塀			施工 B0-135312	
			m ²	
		内 壁		
空洞ブロックA(08)	厚さ100mm			
	厚さ120mm			
	厚さ150mm			
コンクリートブロック化粧積み加算			施工 B0-135341	
			m ²	
		単 価	備 考	
片 面		790		
両 面		1,580		
建築工事／防水／調整目地・その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防水入隅処理	モルタル	m		施工 B0-231051
伸縮目地		施工 B0-231012		
		m		
		付着層タイプ	アンカータイプ	
成形伸縮目地材	25×80			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
成形緩衝材		m		施工 B0-231013
防水押え金物		施工 B0-231061		
		m		
		アルミ製		
アスファルト防水用				
シート防水用				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／石／テラゾブロック(参考歩掛り)				
床テラゾブロック張り			施工 B0-232211	
			m ²	
			厚さ25	
500×500	手間のみ			
細目	摘要	単位	単価	備考
くつすり テラゾブロック張り	幅100 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232212
	幅120 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232212
平ボーターテラゾブロック張り			施工 B0-232214	
			m	
			幅45	
厚さ30	手間のみ			幅100
段ボーターテラゾブロック張り			施工 B0-232215	
			m	
			幅45	
厚さ30	手間のみ			幅100
細目	摘要	単位	単価	備考
幅木 テラゾブロック張り	高さ60 厚さ25 手間のみ	m		施工 B0-232314
	高さ100 厚さ25 手間のみ	m		施工 B0-232314
	高さ120 厚さ25 手間のみ	m		施工 B0-232314
甲板 テラゾブロック張り	幅120 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232316
	幅150 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232316
	幅200 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232316
	幅250 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232316
笠木 テラゾブロック張り	幅120 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232317
	幅150 厚さ30 手間のみ	m		施工 B0-232317
隔板 テラゾブロック張り	厚さ40 手間のみ	m ²	14,600	施工 B0-232318
壁 擬石	厚さ40 張り手間	m ²		施工 B0-232381

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／石／テラゾブロック(参考歩掛り)				
ささら幅木テラゾブロック張り			施工 B0-232325	
			m	
			手間のみ	
高さ120				
建築工事／石／花こう岩(参考歩 掛り)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床石張り (花こう岩)	厚さ30(ひき石) 張り手間 (600×600)	m ²		施工 B0-232231
	厚さ100(割石) 張り手間 (900×450)	m ²		施工 B0-232231
段石 花こう岩	張り手間	m		施工 B0-232236
縁石 花こう岩	張り手間	m		施工 B0-232237
建築工事／石／大理石(参考歩掛り)				
床石張り (大理石)	厚さ20 張り手間 (500×500)	m ²		施工 B0-232241
建築工事／石／鉄平石(参考歩掛り)				
床 鉄平石	厚さ25 張り手間	m ²		施工 B0-232251
壁 鉄平石	厚さ25 張り手間	m ²		施工 B0-232351
建築工事／石／その他(参考歩掛り)				
堅石積み	積み手間	m ³		施工 B0-232301
軟石積み	積み手間	m ³		施工 B0-232302

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／タイル						
床タイル張り			施工 B0-233224			
			m ²			
			100mm角	150mm角	200mm角	300mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	敷きモルタル共	敷きモルタル共
一般床タイル張	施工手間	-	■	■	-	-
	I 類	無ゆう	■	■	-	-
エニツタイル張	施工手間	-	■	-	-	-
	I 類	無ゆう	■	-	-	-
大型床タイル張	施工手間	-	-	-	■	■
床モザイクタイル張り			施工 B0-233254			
			m ²			
			下地モルタル別途			
エニツタイル張	施工手間	-	25mm角	■		
			50mm角	■		
床タイル(階段用タイル張り)			施工 B0-233225			
			m			
			100mm角	150mm角		
			下地モルタル別途	下地モルタル別途		
段鼻	施工手間	-	■	■		
垂れ付き段鼻	施工手間	-	■	■		
	I 類	無ゆう	■	■		
内装壁モザイクタイル張り			施工 B0-233253			
			m ²			
			50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	25mm角	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途	
エニツタイル マスク張り	施工手間	-	■	■	-	
	I 類	施ゆう	■	■	-	
エニツタイル モザイクタイル張り	施工手間	-	-	-	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／タイル						
内装壁モザイクタイル張り（役物）				施工 B0-233255		
				m		
				下地モルタル別途		
ユニットタイル マスク張り	施工手間	－	50角 曲がり (45+45) × 45			
			50二丁 曲がり (95+45) × 45			
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)			
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)			
	Ⅰ 類	施ゆう	50角 曲がり (45+45) × 45			
			50二丁 曲がり (95+45) × 45			
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)			
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)			
内装壁タイル張り				施工 B0-233245		
				㎡		
				下地モルタル別途	モルタル面	ホート面
改良積上げ張り	施工手間	－	100mm角		－	－
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角		－	－
ユニットタイル 有機系接着張り（タイプⅠ）	施工手間	－	100mm角	－		
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角	－		
ユニットタイル 有機系接着張り（タイプⅡ）	施工手間	－	100mm角	－		
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角	－		
建築工事／タイル／タイル（参考歩掛り）						
外装壁タイル張り				施工 B0-233234		
				㎡		
				小口 平 108×60	二丁掛 平 227×60	100mm角
				下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	－				－
	Ⅰ 類	施ゆう				－
	Ⅱ 類	無ゆう	－			－
改良積上げ張り	施工手間	－				
	Ⅰ 類	施ゆう				－
	Ⅱ 類	無ゆう	－			－
改良圧着張り	施工手間	－				－
	Ⅰ 類	施ゆう				－
	Ⅱ 類	無ゆう	－			－

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／タイル／タイル(参考歩掛り)					
外装壁タイル張り(役物)			施工 B0-233235		
			m		
			小口 曲がり(108+50)×60	標準 曲がり(168+50)×60	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
密着張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
改良積上げ張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
改良圧着張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
			小口 屏風曲108×(60+50)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
密着張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
改良積上げ張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
改良圧着張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
			小口 屏風曲108×(60+50)(面台)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
密着張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
改良積上げ張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
改良圧着張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			
	II 類	無ゆう	-		
外装壁モザイクタイル張り			施工 B0-233237		
			㎡		
			50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			

新営週休 2 日工事（月単位）

建築工事／タイル／タイル(参考歩掛り)				
外装壁モザイクタイル張り（役物）			施工 B0-233238	
			m	
			下地モルタル別途	
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-	50角 曲がり (45+45) × 45	■
			50二丁 曲がり (95+45) × 45	■
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)	■
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)	■
	I 類	施ゆう	50角 曲がり (45+45) × 45	■
			50二丁 曲がり (95+45) × 45	■
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)	■
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)	■

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／木				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
土台	90×90/2 6-41-1 施工手間	m		施工 B0-234051
頭押え	90×90/2 6-41-1 施工手間	m		施工 B0-234052
野地板	屋根面 施工手間	m ²		施工 B0-234141
つか立床組	施工手間	m ²		施工 B0-234211
ころばし床組	施工手間	m ²		施工 B0-234212
縁甲板	施工手間 - -	m ²		施工 B0-238236
畳下床板	施工手間	m ²		施工 B0-234221
間仕切軸組	施工手間	m ²		施工 B0-234312
胴縁	施工手間	m ²		施工 B0-234313
壁下地板 (ラス下地)	施工手間	m ²		施工 B0-234321
壁合板	施工手間	m ²		施工 B0-234322
壁木ずり	施工手間	m ²		施工 B0-234331
天井下地	施工手間 吊木共	m ²		施工 B0-234411
化粧柱	90×90 6-41-1 施工手間	本		施工 B0-234616
化粧半柱	90×36 6-46-1 施工手間	本		施工 B0-234617
敷居	90×40 6-41-1 施工手間	m		施工 B0-234627
鴨居	90×40 6-41-1 施工手間	m		施工 B0-234628
中鴨居	90×40 6-46-1 施工手間	m		施工 B0-234629
付鴨居	25×40 6-44-1 施工手間	m		施工 B0-234620
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	m		施工 B0-234696
額縁	30×65 6-41-3 施工手間	m		施工 B0-234636
上がりがまち	90×60 6-45-1 施工手間	m		施工 B0-234647
けこみ	H=250 6-41-2 施工手間	m		施工 B0-234646
	H=180 6-41-3 施工手間	m		施工 B0-234646
		m		
幅木	施工手間	m		施工 B0-234651
回り縁	30×36 6-44-1 施工手間	m		施工 B0-234657

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／木				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
畳寄せ	一般 25×105/2 6-43-1 施工手間	m		施工 B0-234666
	板外端部 36×45 6-43-1 施工手間	m		施工 B0-234666
押入れ	1間 6-46-1 施工手間	か所		施工 B0-234676
	半間 6-46-1 施工手間	か所		施工 B0-234676
	1間天袋付 6-46-1 施工手間	か所		施工 B0-234676
	半間天袋付 6-46-1 施工手間	か所		施工 B0-234676
		か所		
窓 枠(引違い)	施工手間	か所		施工 B0-234711
		か所		
出入口枠 (片開き)	施工手間	か所		施工 B0-234721
出入口枠 (両開き)	施工手間	か所		施工 B0-234722
出入口枠 (欄間付片開き)	施工手間	か所		施工 B0-234723
出入口枠 (欄間付両開き)	施工手間	か所		施工 B0-234724
額縁(窓出入口)	施工手間	m		施工 B0-234731

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／屋根及びとい					
ルーフトレ		施工 B0-235838			
		か所			
		取付手間	縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	ハ°ルコニー中継用
		－	アスファルト・シート防水用	アスファルト・シート防水用	塗膜防水用
VP50（差込み式）	－	5,930	－	－	－
VP65（差込み式）	－	5,930	－	－	－
VP75（差込み式）	－	5,930	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■■■■	－	■■■■
VP100(差込み式)	－	6,590	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■■■■	－	■■■■
VP125(差込み式)	－	6,590	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■■■■	－	－
VP150(差込み式)	－	6,590	－	－	－
SGP 50A	－	5,930	－	－	－
	張掛け幅 100	－	－	－	■■■■
SGP 65A	－	5,930	－	－	－
SGP 80A	－	5,930	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■■■■	■■■■	■■■■
SGP 100A	－	6,590	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■■■■	■■■■	■■■■
SGP 125A	－	6,590	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■■■■	■■■■	－
SGP 150A	－	6,590	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■■■■	■■■■	－
		ハ°ルコニー用			
		塗膜防水用			
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	■■■■			
VP100(差込み式)	張掛け幅 100	■■■■			
SGP 50A	張掛け幅 100	■■■■			
SGP 80A	張掛け幅 100	■■■■			
SGP 100A	張掛け幅 100	■■■■			
鋼管とい		施工 B0-235841			
		m			
		単	価	備	考
径50			■■■■		
径65			■■■■		
径80			■■■■		
径100			■■■■		
径125			■■■■		
径150			■■■■		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／屋根及びとい						
硬質ポリ塩化ビニル管とい				施工 B0-235851		
m						
	単価		備考			
径50						
径65						
径75						
径100						
径125						
径150						
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)				施工 B0-235854		
m						
	単価		備考			
径50						
径65						
径75						
径100						
径125						
鋼管とい掃除口				施工 B0-235842		
か所						
	床下掃除口		床上掃除口			
径 80						
径100						
鋼管とい防露巻き				施工 B0-235848		
m						
	径 50	径 65	径 80	径100	径125	径150
天井内等						
厨房・浴室内等						
鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)				施工 B0-235847		
m						
	単価		備考			
径50						
径65						
径80						
径100						
径125						
径150						

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／屋根及びとい				
鋼管とい塗装		施工 B0-235846		
m				
	単	価	備 考	
径50				
径65				
径80				
径100				
径125				
径150				
塩ビ角樋		施工 B0-235871		
m				
	単	価	備 考	
120×120				
150×150				
200×165				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
丸環	ステンレス	個		施工 B0-235637
建築工事／屋根及びとい／屋根及びとい(参考歩掛り)				
長尺金属板葺		施工 B0-245151		
㎡				
		手間のみ		
平葺 四ツ切り	910×1820			
瓦棒葺 @450	910×1820			
波板葺	760×1820			
建築工事／金属／軽量鉄骨下地材				
天井インサート		施工 B0-235492		
㎡				
	単	価	備 考	
一般用				
デッキ用				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／排水ふた							
トラフふた			施工 B0-235233				
			m				
			1-21-1	1-21-2	1-21-3	1-21-4	1-21-6
100以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
200以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
300以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
400以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
500以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
600以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
排水トラフふた			施工 B0-235817				
			m				
			アルミ製		ステンレス製		
			厚5.0		厚3.0		
100以下	アルミ製枠付		■		■		
150以下	アルミ製枠付		■		■		
200以下	アルミ製枠付		■		■		
250以下	アルミ製枠付		■		■		
300以下	アルミ製枠付		—		■		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／排水ふた									
排水トラフふた（グレーチング）				施工 B0-235818					
				m					
				鋼製		ステンレス製			
				歩行用		歩行用			
100以下	枠付								
150以下	枠付	—							
200以下	枠付								
250以下	枠付	—							
300以下	枠付								
350以下	枠付	—							
400以下	枠付								
450以下	枠付	—							
500以下	枠付					—			
マンホールふた				施工 B0-235816					
				か所					
				内径300	内径350	内径400	内径450	内径500	内径600
取付手間	—			9,400	9,400	10,900	10,900	10,900	14,200
水封形	50KN（T-20）								
	15KN（T-6）								
	5KN（T-2）								
簡易密閉形（パッキン式）	50KN（T-20）								
	15KN（T-6）								
	5KN（T-2）								
密閉形（テーパーパッキン式）	50KN（T-20）		—	—	—				
	15KN（T-6）		—	—	—				
	5KN（T-2）		—	—	—				
鋼製グレーチングますふた				施工 B0-235828					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	—	—	—	6,180	7,110	8,040	8,390	9,020	9,960
枠付	普通目	平型	T-2						
			T-6						
			T-14						
			T-20						
				ます幅600					
取付手間	—	—	—	10,600					
枠付	普通目	平型	T-2						
			T-6						
			T-14						
			T-20						

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／排水ふた									
鋳鉄製ますふた				施工 B0-235833					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅600
取付手間	-	-	-	6, 180	7, 110	8, 040	8, 390	9, 020	10, 600
枠付	格子型	-	T-2 (5KN)	■	■	■	■	■	■
			T-6 (15KN)	■	■	■	■	■	■
			T-20 (50KN)	■	■	■	■	■	■
ステンレス製グレーチング ますふた				施工 B0-235834					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	6, 180	7, 110	8, 040	8, 390	9, 020	9, 960
枠付	30mm@	平型	T-2	■	■	■	■	■	■
			T-6	■	■	■	■	■	■
			T-14	■	■	■	■	■	■
			T-20	■	■	■	■	■	■
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	10, 600					
枠付	30mm@	平型	T-2	■					
			T-6	■					
			T-14	■					
			T-20	■					

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／排水ふた								
鋼製グレーチング溝ふた				施工 B0-235835				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	3,730				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	590	590	590	880	880
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
				ボルト固定無				
				溝幅450	180用	300用	400用	450用
枠無取付手間	-	-	-	880	-	-	-	-
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用		-	-	-	-
			T-2		-	-	-	-
			T-6		-	-	-	-
			T-14		-	-	-	-
			T-20		-	-	-	-
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用		-	-	-	-
			T-2		-	-	-	-
			T-6		-	-	-	-
			T-14		-	-	-	-
			T-20		-	-	-	-
U字溝用	普通目	平型	歩行用	-			-	
			T-2	-			-	
			T-6	-			-	
			T-14	-			-	
かさあげ用	普通目	平型	T-2	-	-			-
			T-6	-	-			-
			T-14	-	-			-
			T-20	-	-			-

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／排水ふた								
ステンレス製グレーチング溝ふた				施工 B0-235837				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	3,730				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	590	590	590	880	880
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
	30mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
	30mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／排水ふた								
ステンレス製グレーチング溝ふた				施工 B0-235837				
				m				
				ボルト固定無				
				溝幅450	180用	240用	300用	360用
枠無取付手間	-	-	-	880	—	—	—	—
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—
			T-2	■	—	—	—	—
			T-6	■	—	—	—	—
			T-14	■	—	—	—	—
			T-20	■	—	—	—	—
	30mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—
			T-2	■	—	—	—	—
			T-6	■	—	—	—	—
			T-14	■	—	—	—	—
			T-20	■	—	—	—	—
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—
			T-2	■	—	—	—	—
			T-6	■	—	—	—	—
			T-14	■	—	—	—	—
			T-20	■	—	—	—	—
	30mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—
			T-2	■	—	—	—	—
			T-6	■	—	—	—	—
			T-14	■	—	—	—	—
			T-20	■	—	—	—	—
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	—	■	■	■	■
			T-2	—	■	■	■	■
			T-6	—	■	■	■	■
			T-14	—	■	■	■	■
	30mm@	平型	歩行用	—	■	■	■	■
			T-2	—	■	■	■	■
			T-6	—	■	■	■	■
			T-14	—	■	■	■	■
				ボルト固定無				
				450用				
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	■				
			T-2	■				
			T-6	■				
			T-14	■				
	30mm@	平型	歩行用	■				
			T-2	■				
			T-6	■				
			T-14	■				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／点検口						
床点検口					施工 B0-235241	
					か所	
					450角	600角
取付手間	-	-	-	-	5,370	5,370
屋内用	一般型貼物用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無		
				鍵有	-	
			ステンレス目地	鍵無		
	一般型充填用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無		
				鍵有	-	
			ステンレス目地	鍵無		
屋上点検口					施工 B0-235222	
					か所	
					ステンレス製	鋼製
径550						
径600						-
500角						
天井点検口					施工 B0-235432	
					か所	
					取付手間	一般タイプ
					-	アルミ製
-	450角				5,500	-
	600角				6,230	-
内外枠共額縁	450角				-	
	600角				-	
内外枠共目地	450角				-	
	600角				-	
建築工事／金属／金網類						
下地ラス張り					施工 B0-235066	
					㎡	
					壁	
メタルラス張り	平ラスF500					
下地ラス張り					施工 B0-235494	
					㎡	
					壁	天井
メタルラス張り	平ラスF500				-	
ワイヤラス張り	-					-

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／金網類				
溶接金網敷		施工 B0-235271		
		m ²		
		径4.0	径5.0	径6.0
100×100				
150×150				
建築工事／金属／手すり・金物				
細目	摘要	単位	単価	備考
タラップ（足掛）	ステンレス製 8-31-1	か所		施工 B0-235625
タラップ（梯子型上部）	ステンレス製 8-31-2 1.5m	か所		施工 B0-235626
タラップ（梯子型）	ステンレス製 8-31-2	m		施工 B0-235627
便所手すり		施工 B0-235646		
		か所		
		樹脂被覆タイプ	ステンレス(HL仕上げ)	
固定手すり(L型)	6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26			
固定手すり(I型)	6-22-6			
可動手すり(はねあげロック式)	6-23, 6-25-1, 6-26			
小便器用手すり	6-28-1			
洗面器用手すり	6-28-2			
建築工事／金属／仕上・付属物				
くつずり		施工 B0-235212		
		m		
		ステンレス製		
厚さ2.0	幅40			
細目	摘要	単位	単価	備考
目地ジョイナー	塩ビ製 ポート用	m		施工 B0-235226
コーナービート		施工 B0-235321		
		m		
		モルタル用		
塩ビ製				
アルミ製				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／金属／仕上・付属物		
壁見切縁		施工 B0-235341
m		
	単 価	備 考
アルミ製	■	
塩化ビニル製	■	
天井廻縁		施工 B0-235421
m		
	単 価	備 考
アルミ製	■	
塩化ビニル製	■	
下り壁見切縁		施工 B0-235422
m		
	単 価	備 考
アルミ製	■	
塩化ビニル製	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／床モルタル				
細目	摘要	単位	単価	備考
床モルタル 目地押え加算		m ²	180	施工 B0-236201
床モルタル 目地切り加算		m ²	880	施工 B0-236202
階段モルタル塗り			m ²	施工 B0-236233
		単価	備考	
モルタル仕上げ	厚30			
塗仕上下地	厚30			
ビニル系床材下地	厚28			
床防水モルタル塗り			m ²	施工 B0-236243
		単価	備考	
モルタル仕上げ	厚15			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／壁モルタル							
壁モルタル塗り			施工 B0-236313				
			㎡				
			内壁				
			－	厚15	厚20	厚24	
モルタル仕上げ	コンクリート面	金ごて	－	■	■	－	
	既製コンクリート面	金ごて	－	■	■	－	
	ラスこすり共	金ごて	－	－	－	■	
塗装下地	コンクリート面	金ごて	－	－	■	－	
	既製コンクリート面	金ごて	－	－	■	－	
	ラスこすり共	金ごて	－	－	－	■	
壁紙張り下地	コンクリート面	金ごて	－	－	■	－	
	既製コンクリート面	金ごて	－	－	■	－	
	ラスこすり共	金ごて	－	－	－	■	
防水下地	コンクリート面	金ごて	－	■	－	－	
	既製コンクリート面	金ごて	－	■	－	－	
内装タイル接着張り下地	コンクリート面	金ごて	■	－	－	－	
	既製コンクリート面	金ごて	■	－	－	－	
	ラスこすり共	金ごて	■	－	－	－	
内装タイル改良積上張り下地	コンクリート面	木ごて	■	－	－	－	
	既製コンクリート面	木ごて	■	－	－	－	
	ラスこすり共	木ごて	■	－	－	－	
外装タイル下地	コンクリート面	木ごて	■	－	－	－	
	既製コンクリート面	木ごて	■	－	－	－	
	ラスこすり共	木ごて	■	－	－	－	
ユニットタイル下地	コンクリート面	木ごて	■	－	－	－	
	既製コンクリート面	木ごて	■	－	－	－	
	ラスこすり共	木ごて	■	－	－	－	
仕上塗材下地	コンクリート面	金ごて	－	－	■	－	
		はけ引き	－	－	■	－	
	既製コンクリート面	金ごて	－	－	■	－	
		ラスこすり共	金ごて	－	－	－	■
			はけ引き	－	－	－	■
			外壁				
			－	厚25	厚29		
モルタル仕上げ	コンクリート面	金ごて	－	■	－		
	既製コンクリート面	金ごて	－	■	－		
	ラスこすり共	金ごて	－	－	■		
塗装下地	コンクリート面	金ごて	－	■	－		
	既製コンクリート面	金ごて	－	■	－		
	ラスこすり共	金ごて	－	－	■		
外装タイル下地	コンクリート面	木ごて	■	－	－		
	既製コンクリート面	木ごて	■	－	－		
	ラスこすり共	木ごて	■	－	－		
ユニットタイル下地	コンクリート面	木ごて	■	－	－		
	既製コンクリート面	木ごて	■	－	－		
	ラスこすり共	木ごて	■	－	－		
仕上塗材下地	コンクリート面	金ごて	－	■	－		
		はけ引き	－	■	－		
	既製コンクリート面	金ごて	－	■	－		
		はけ引き	－	■	－		
	ラスこすり共	金ごて	－	－	■		
		はけ引き	－	－	■		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／壁モルタル				
細 目	摘 要			備 考
壁ラスこすりモルタル	厚さ9	m ²		施工 B0-236322
壁防水モルタル塗り			m ²	施工 B0-236333
		モルタル仕上げ		
コンクリート面	金ごて	-	厚15	
既製コンクリート面	金ごて	-	厚15	
細 目	摘 要			備 考
柱 コーナー加算				施工 B0-236301
				530
梁 コーナー加算				施工 B0-236302
				700
壁 モルタル塗り厚加算	厚さ5mm当り	m ²		施工 B0-236303
壁 モルタル塗り回数加算		m ²	1,050	施工 B0-236304
壁 目地切り加算		m ²	880	施工 B0-236305
床・壁 防水剤加算	厚さ10mm当り	m ²		施工 B0-236306
建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／役物モルタル				
くつずりモルタル	幅100 戸当り付	m		施工 B0-236261
	幅100 戸当り無	m		施工 B0-236261
ホーターモルタル	幅150 平 部	m		施工 B0-236262
	幅150 階段部	m		施工 B0-236262
排水溝モルタル	厚さ20	m ²		施工 B0-236271
排水溝防水モルタル	厚さ20	m ²		施工 B0-236272
ビッドモルタル	厚さ20	m ²		施工 B0-236351
ビッド防水モルタル	厚さ20	m ²		施工 B0-236352

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／役物モルタル				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
幅木モルタル	出幅木 高さ60	m		施工 B0-236611
	出幅木 高さ75	m		施工 B0-236611
	出幅木 高さ100	m		施工 B0-236611
	出幅木 高さ300	m		施工 B0-236611
	目地棒入り 高さ60	m		施工 B0-236611
	目地棒入り 高さ75	m		施工 B0-236611
	目地棒入り 高さ100	m		施工 B0-236611
		m		
階段幅木モルタル	出幅木 高さ150	m		施工 B0-236612
笠木モルタル	糸幅160	m		施工 B0-236631
膳板モルタル	糸幅150	m		施工 B0-236641
建具周囲 モルタル充てん	外部建具	m		施工 B0-236673
	内部建具	m		施工 B0-236673
笠木モルタル	糸幅340	m		施工 B0-246631
窓台モルタル	糸幅150	m		施工 B0-246642
水切モルタル	糸幅170	m		施工 B0-246643
ハﾟﾗﾟｯﾄモルタル	糸幅500	m		施工 B0-246651
建築工事／左官／その他				
耐震壁上部充填手間		m3		施工 B0-236381

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／建具／木製建具／木製建具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
片開きフラッシュ戸 取付け	W 800×H1800	か所		施工 B0-237141
両開きフラッシュ戸 取付け	W1600×H1800	か所		施工 B0-237142
便所片開き フラッシュ戸 取付け	W 600×H1800	か所		施工 B0-237143
引違い戸 取付け	W1700×H1800	か所		施工 B0-237144
引違い窓 取付け	W1700×H1350	か所		施工 B0-237145
開き窓 取付け	W1500×H1200	か所		施工 B0-237146
回転窓 取付け	W 850×H 550	か所		施工 B0-237147
引違いふすま 取付け	W1750×H1800	か所		施工 B0-237148
引違い障子 取付け	W1750×H1800	か所	4,010	施工 B0-237149
片開きふすま 取付け	W 900×H1800	か所		施工 B0-237140
建築工事／建具／木製建具／建具金物				
ドアクロザ取付け	材工共	か所		施工 B0-237151
建築工事／建具／金属製建具／アルミ製建具				
二重皿板取付け	取付手間	m	1,290	施工 B0-237251
膳板取付け	取付手間	m	2,150	施工 B0-237252
額縁取付け	取付手間	m	2,150	施工 B0-237253
アングル取付け	取付手間	m	860	施工 B0-237254
方立取付け	取付手間	本	3,930	施工 B0-237255
建築工事／建具／金属製建具／建具金物				
ドアクロザ取付け	取付手間	か所	3,690	施工 B0-237351
フロアヒンジ取付け	取付手間	か所	5,660	施工 B0-237352
押板取付け	取付手間	組	4,980	施工 B0-237353
建築工事／建具／ガラス／板ガラス				
ガラス清掃		m ²	410	施工 B0-238708
建築工事／建具／ガラス／ガラス留等(参考歩掛り)				
ガラスとめ(カスケツト)		m	390	施工 B0-238706

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／内外装／床／じゅうたん類						
細目		摘 要		単 位	単 価	備 考
織じゅうたん		C 種 グリップ 工法 敷き手間		m ²		施工 B0-238261
		A, B種グリップ 工法 敷き手間		m ²		施工 B0-238261
ニードルパンチカーペット		厚さ6 敷き手間		m ²		施工 B0-238263
下地フェルト				m ²		施工 B0-238269
タフテッドカーペット					m ²	施工 B0-238264
				単 価	備 考	
全面接着工法		敷き手間				
建築工事／内外装／床／木質系床材・畳						
畳敷き					枚	施工 B0-238111
				一畳	半畳	
				施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度	
敷き手間	-	-	-	1, 460	1, 170	
標仕A種	畳表J1	綿糸へり Ht	畳床WR-1			
標仕B種	畳表C1	柄へり Ht	畳床WR-2			
			畳床 JIS A 5917			
標仕C種	畳表C2	柄へり Ht	畳床PS-C20 JIS A 5901			
標仕D種	畳表C2	柄へり Ht	畳床KT-Ⅲ			
畳敷き					枚	施工 B0-238112
				一畳	半畳	
				施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度	
標仕A種	畳表J1	綿糸へり Ht	畳床WR-1			
標仕B種	畳表C1	柄へり Ht	畳床WR-2			
			畳床 JIS A 5917			
標仕C種	畳表C2	柄へり Ht	畳床PS-C20 JIS A 5901			
標仕D種	畳表C2	柄へり Ht	畳床KT-Ⅲ			
フローリングボード張り					m ²	施工 B0-238231
				1 等		
なら		厚さ15				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳				
天然木化粧複合フローリングボード張り			施工 B0-238232	
			㎡	
		B種下張必要 厚12	C種下張り無 厚12	
かば				
なら				
細目	摘要		単位	備考
フローリングブロック	なら 厚さ15		㎡	施工 B0-238233
建築工事／内外装／壁／壁紙張り				
壁紙素地ごしらえ			施工 B0-238375	
			㎡	
			単価	備考
モルタル面	工程B種	-		
コンクリート面	工程B種	-		
ボード面	工程B種	-		
けいカル板面	工程B種	-		
建築工事／内外装／壁／その他				
壁化粧シート張り手間			施工 B0-238301	
			㎡	
			下地処理共	
ボード、ケイカル				
モルタル、木部				
金属面				
金属製建具				
建築工事／内外装／天井／ボード張り				
天井木毛セメント板打込み			施工 B0-238021	
			㎡	
			単価	備考
普通NW	厚15			
	厚20			
	厚25			
	厚30			
	厚40			
	厚50			
張り手間	-			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／内外装／天井／その他				
天井化粧シート張り手間		施工 B0-238402		
㎡				
	ポート、ケイカル	モルタル、木部	金属面	
下地処理共				
建築工事／内外装／断熱・防露・防音				
壁ポリスチレンフォーム板		施工 B0-238381		
㎡				
	厚さ25	厚さ30	厚さ40	厚さ50
打込み				
接 着				
天井ポリスチレンフォーム板		施工 B0-238481		
㎡				
	打込み			
厚さ25				
厚さ30				
厚さ40				
厚さ50				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／壁／ボード張り						
壁せつこうボード張り (GB-R)				施工 B0-238911		
				㎡		
				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	■	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	—	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	■
			目透かし	■	—	■
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	■
			目透かし	—	—	■
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
			張り手間	—	鋼製、木、ボード下地	突付け
突付けV目地	■	—				—
目透かし	■	—				—
継目処理	■	—				—
下地張り	■	—				—
RC、CB直張り	突付け	■			—	—
	突付けV目地	■			—	—
	継目処理	■			—	—
	下地張り	■			—	—

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／壁／ボード張り						
壁　けい酸カルシウム板張り				施工 B0-238931		
				㎡		
				-	ケイカル板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ2(ノアス)0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け		—	—
			目透かし		—	—
			下地張り		—	—
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け		—	—
			目透かし		—	—
			下地張り		—	—
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け			—
			目透かし		—	—
			下地張り		—	—
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け		—	—
			目透かし		—	—
			下地張り		—	—
厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け		—		
		目透かし		—	—	
		下地張り		—	—	
張り手間	-	鋼製、木、ボード下地	突付け		—	—
			目透かし		—	—
			下地張り		—	—
建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／天井／ボード張り						
天井せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-238011		
				㎡		
				単	価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
厚12.5	不燃	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
張り手間	-	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
天井　化粧せっこうボード張り (GB-D)				施工 B0-238015		
				㎡		
				単	価	備　考
厚 9.5	準不燃	トラバーチン	突付け			
張り手間	-	トラバーチン	突付け			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／天井／ボード張り				
天井　けい酸カルシウム板張り			施工 B0-238031	
			㎡	
			単価	備考
タイプ2(ノアス)0.8FK	厚 5	突付け		
		目透かし		
		下地張り		
	厚 6	突付け		
		目透かし		
		下地張り		
	厚 8	突付け		
		目透かし		
		下地張り		
	厚10	突付け		
		目透かし		
		下地張り		
	厚12	突付け		
		目透かし		
		下地張り		
張り手間	-	突付け		
		目透かし		
		下地張り		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仕上ユニット／付属物			
床目地棒		施工 B0-235211	
		m	
		単 価	備 考
ステンレス製	3×9		
	3×12		
	4×12		
	5×12		
	6×15		
黄銅製	3×9		
	3×12		
	4×12		
	5×12		
	6×15		
階段滑り止め		施工 B0-235214	
		m	
		ステンレス製	
エント*無し	幅35		
	幅40		
階段滑り止め埋込工法		施工 B0-235218	
		m	
		幅35	
ステンレス製	エント*無し		
	フラットエント* (ステンレス製) 共		
	フラットエント* (ビニル製) 共		
建築工事／仕上ユニット／システム床材			
誘導用及び注意喚起用床材		施工 B0-232293	
		㎡	
		点字ブロック	点字タイル
レジコンクリート製	300×300 厚さ30		—
塩化ビニル製	300×300		—
I 類 無ゆう	300角	—	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所					
細目	摘要		単位	単価	備考
流し台	BL型 幅1200		台		施工 B0-239511
	BL型 幅1500		台		施工 B0-239511
	既製品 幅1800		台		施工 B0-239511
コンロ台	既製品 幅600		台		施工 B0-239512
			台		
	既製品 幅700		台		施工 B0-239512
水切棚			台	施工 B0-239534	
			単価	備考	
既製品	ステンレス製	1200(1段)			
		1200(2段)			
吊戸棚			台	施工 B0-239535	
			単価	備考	
既製品	幅900				
	幅1200				
建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等					
ベネシアブラインド			m ²	施工 B0-239671	
			アルミ製		
スラット幅25	横型ギア式				
	横型コード式				
	横型操作棒式				
細目	摘要		単位	単価	備考
カーテンレール	ステンレス製 紐引き 引分け 重量用(10-90)		m		施工 B0-239686
	ステンレス製 手引き 引分け 重量用(10-90)		m		施工 B0-239686
	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60)		m		施工 B0-239686
	アルミニウム製 紐引き 引分け 重量用(10-90)		m		施工 B0-239686
	アルミニウム製 手引き 引分け 重量用(10-90)		m		施工 B0-239686
	アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用(10-60)		m		施工 B0-239686

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等					
細目		摘要	単位	単価	備考
ブラインド取付け		よこ型25-35mm	m ²	950	施工 B0-239687
		たて型80-100mm	m ²	1,530	施工 B0-239687
ビクチャーレール 施工 B0-235633					
			m		
			ホート厚 9.5	ホート厚12.5	ホート二重張り
アルミ製	シルバー	天井埋込みタイプ			
	ホワイト	天井埋込みタイプ			
建築工事／仕上ユニット／教育施設					
掲示板 施工 B0-239631					
			か所		
			900×1800	900×1200	1200×3600
枠アルミ製		塩ビ発泡シート張り			
建築工事／仕上ユニット／その他					
細目		摘要	単位	単価	備考
床排水金具		マット下 65φ 黄銅製クムめつき	か所		施工 B0-235839
旗竿受金物 施工 B0-235652					
			組		
			単価		備考
ステンレス製	壁付	彫込み用			
		ねじ止め用			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装						
アスファルト舗装			施工 B0-331111			
			m ²			
			特に狭い場所 人力	500m ² 未満	500-1000m ² 未満	1000-2500m ² 未満
A-5-10	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-15	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-20	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-25	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
アスファルト舗装 歩道			施工 B0-331112			
			m ²			
			人 力			
A-3-10	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
透水性アスファルト舗装歩道			施工 B0-331114			
			m ²			
			アスファルト混合物・路盤材共			
			クラッシュラン	再生クラッシュラン		
A-3-10-10	特に狭い場所 人力					
フィルター層用砂			施工 B0-331128			
			m ²			
			特に狭い場所 人力	500m ² 未満	500～1000m ² 未満	1000～2500m ² 未満
厚さ5cm						
厚さ10cm						
厚さ15cm						

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装					
細目	摘要	単位	単価	備考	
L型側溝	9-11-1 W=350 クラッシュラン	m		施工 B0-331001	
	9-11-1 W=350 再生クラッシュラン	m		施工 B0-331001	
	9-11-2 W=450 クラッシュラン	m		施工 B0-331001	
	9-11-2 W=450 再生クラッシュラン	m		施工 B0-331001	
V型側溝	9-11-3 クラッシュラン	m		施工 B0-331002	
	9-11-3 再生クラッシュラン	m		施工 B0-331002	
排水敷きならし		m3	5,710	施工 B0-331076	
排水砂利地業	クラッシュラン	m3		施工 B0-331077	
	再生クラッシュラン	m3		施工 B0-331077	
排水モルタル	調合1:2	m3		施工 B0-331078	
排水型枠	運搬費共	m ²		合成 B0-331079	
排水無筋コンクリート	基礎コンクリート	m3		施工 B0-331084	
排水コンクリート	こて押え	m ²	1,220	施工 B0-331085	
排水鉄筋	SD295 D10	t		施工 B0-331086	
排水普通コンクリート		m3		施工 B0-331087	
縁石			施工 B0-331091		
			m		
		9-11-5		9-11-6	
クラッシュラン					
再生クラッシュラン					
縁石			施工 B0-331093		
			m		
	9-11-7, 9	9-11-8	9-11-10 タイプ 1	9-11-10 タイプ 2	9-11-12
クラッシュラン					
再生クラッシュラン					

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装					
細 目		摘 要	単 位	単 価	備 考
街きょ		9-11-4 クラッシュラン	m		施工 B0-331092
		9-11-4 再生クラッシュラン	m		施工 B0-331092
クラッシュラン 材料 B0-331191					
			㎡		
		厚さ10cm	厚さ15cm	厚さ20cm	
車道用	新材				
	再生材				
歩道用	新材			—	
	再生材			—	
コンクリート舗装 施工 B0-331212					
㎡					
		特に狭い場所 人力			
		路盤材共			
		クラッシュラン	再生クラッシュラン		
車道C-15-15(溶接金網共)					
歩道C-7-10					
車道C-20-20(溶接金網共)					
歩道C-10-10(溶接金網共)					
建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価					
路床整正 合成 B0-051111					
㎡					
		単 価	備 考		
特に狭い場所 人力		250			
500㎡未満					
500～1000㎡未満					
1000～2500㎡未満					
路盤材敷きならし 合成 B0-051112					
㎡					
		厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm	
特に狭い場所 人力		1,040	1,420	1,940	
500㎡未満					
500～1000㎡未満					
1000～2500㎡未満					

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価				
路盤材締固め			合成 B0-051113	
			m ²	
		厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力		■	■	■
500m ² 未満		■	■	■
500～1000m ² 未満		■	■	■
1000～2500m ² 未満		■	■	■
アスファルト混合物敷きならし			合成 B0-051115	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ 3cm	特に狭い場所 人力	800		
	500m ² 未満	■		
	500～1000m ² 未満	■		
	1000～2500m ² 未満	■		
厚さ 5cm	特に狭い場所 人力	950		
	500m ² 未満	■		
	500～1000m ² 未満	■		
	1000～2500m ² 未満	■		
アスファルト混合物締固め			合成 B0-051116	
			m ²	
		単	価	備 考
特に狭い場所 人力		■		
500m ² 未満		■		
500～1000m ² 未満		■		
1000～2500m ² 未満		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
プライムコート散布	手間のみ	m ²	■	合成 B0-051117
タックコート散布	手間のみ	m ²	■	合成 B0-051118
建築工事／構内舗装／目地・ペイント等				
エラストイト	施工費 厚さ25mm 幅150mm	m	1,020	施工 B0-331051
	材工共 厚さ25mm 幅150mm	m	■	施工 B0-331051
建築工事／構内舗装／舗装機械／運転				
舗装機械運転 (タンパ)	60～80kg	運転日	■	施工 B0-036131
舗装機械運転 (アスファルトスプレヤ)	25L/min	運転日	■	施工 B0-036141
舗装機械運転 (モータクレータ)	油圧式・排出ガス対策型 3.1m級	運転日	■	施工 B0-036161

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装機械／運転				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
舗装機械運転 (ロータロー)	排出ガス対策型 マカダム 10t	運転日		施工 B0-036181
舗装機械運転 (タイヤロー)	排出ガス対策型 8～20t	運転日		施工 B0-036182
舗装機械運転 (振動ロー)	排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンデム型	運転日		施工 B0-036183
舗装機械運転 (アスファルトフィニッシャ)	2.0～4.5m	運転日		施工 B0-036192
舗装機械運転 (トラック)	普通用 11t積	運転日		施工 B0-036193
排水機械運転 (トラック)	普通用 4t積	運転日		施工 B0-036194
建築工事／構内舗装／舗装機械／運搬				
舗装機械運搬 (モータグレータ)		往復		施工 B0-332716
舗装機械運搬 (ロータロー)		往復		施工 B0-332726
舗装機械運搬 (タイヤロー)		往復		施工 B0-332727
舗装機械運搬 (振動ロー)		往復		施工 B0-332728
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		往復		施工 B0-332747
建築工事／構内舗装／縁石等				
U形側溝RC蓋			施工 B0-335251	
			m	
			1種	
W=240				
W=300				
W=360				
W=450				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／構内舗装／縁石等				
U形側溝		施工 B0-335263		
		m		
		-	現場打ち	
		再生クワッシュアソ	再生クワッシュアソ	
150				—
180				—
240				—
300A				—
300B				—
300C				—
360A				—
360B				—
450				—
600				—
200×200		—		
200×250		—		
200×300		—		
250×250		—		
250×300		—		
250×350		—		
300×300		—		
300×350		—		
350×350		—		
350×400		—		
建築工事／構内舗装／その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート	厚さ7cm 歩道用 18N/mm2 スランブ 8cm	m ²		施工 B0-134210
コンクリート打込	特に狭い場所 人力	m ²	1,420	施工 B0-134216
コンクリート (溶接金網共)	厚さ10cm 歩道用 18N/mm2 スランブ 8cm	m ²		施工 B0-134218
	厚さ15cm 車道用 24N/mm2 スランブ 8cm	m ²		施工 B0-134218
	厚さ20cm 車道用 24N/mm2 スランブ 8cm	m ²		施工 B0-134218

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／植栽		
植付け(地被類)		施工 B0-335453
	m ²	
	単 価	備 考
りゅうのひげ類	1,850	
笹類	2,100	
植付け(中低木)		施工 B0-335411
	本	
	単 価	備 考
樹高 50cm未満	430	
樹高 50～100cm未満	680	
樹高 100～200cm未満	2,040	
樹高 200～300cm未満	8,290	
植付け(高木)		施工 B0-335413
	本	
	単 価	備 考
幹周 15cm未満	8,420	
幹周 15～25cm未満	14,300	
幹周 25～40cm未満		
幹周 40～60cm未満		
幹周 60～90cm未満		
掘取り(中低木)		施工 B0-335421
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
樹高 50cm未満	1,110	950
樹高 50～100cm未満	1,590	1,410
樹高 100～200cm未満	3,000	2,690
樹高 200～300cm未満	7,380	6,360
掘取り(高木)		施工 B0-335423
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
幹周 15cm未満	5,570	4,700
幹周 15～25cm未満	12,100	10,100
幹周 25～40cm未満		
幹周 40～60cm未満		
幹周 60～90cm未満		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／植栽			
幹巻き（高木）		施工 B0-335431	
本			
	単 価	備 考	
幹周 25～40cm未満	2,710		
幹周 40～60cm未満	4,920		
幹周 60～90cm未満	8,190		
支柱		施工 B0-335441	
本			
	単 価	備 考	
添え柱型 一本	■		
竹布掛け	■		
二脚鳥居（添木付）	■		
二脚鳥居（添木無）	■		
三脚鳥居	■		
十字鳥居	■		
二脚鳥居組合せ	■		
八つ掛け 竹三本	■		
八つ掛け 丸太L=4m	■		
八つ掛け 丸太L=6～7m	■		
芝張り		施工 B0-335451	
㎡			
	目地張り	へタ張り	
	-	-	芝ぐし共
こうらい芝	■	■	■
野芝	■	■	■
りゅうのひげ		施工 B0-335353	
㎡			
	単 価	備 考	
44株/㎡千鳥	■		
笹		施工 B0-335354	
㎡			
	単 価	備 考	
44株/㎡千鳥	■		

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／植栽				
植栽基盤整備		施工 B0-335472		
		m ²		
		-	植込み用土別途	植込み用土(黒土)共
A種	有効土層 H=50cm	■	—	—
	有効土層 H=60cm	■	—	—
	有効土層 H=80cm	■	—	—
	有効土層 H=100cm	■	—	—
B種	有効土層 H=20cm	■	—	—
	有効土層 H=30cm	■	—	—
C種	有効土層 H=20cm	—	■	■
	有効土層 H=30cm	—	■	■
	有効土層 H=50cm	—	■	■
	有効土層 H=60cm	—	■	■
	有効土層 H=80cm	—	■	■
	有効土層 H=100cm	—	■	■
D種	有効土層 H=20cm	—	■	■
	有効土層 H=30cm	—	■	■
	有効土層 H=50cm	—	■	■
	有効土層 H=60cm	—	■	■
	有効土層 H=80cm	—	■	■
	有効土層 H=100cm	—	■	■
伐採		施工 B0-339221		
		本		
		人力	機械併用	
幹周15cm未満		940	—	
幹周15～25cm未満		2, 020	—	
幹周25～40cm未満		—	■	
幹周40～60cm未満		—	■	
抜根		施工 B0-339222		
		本		
		人力	機械併用	
幹周15cm未満		2, 350	—	
幹周15～25cm未満		5, 060	—	
幹周25～40cm未満		—	■	
幹周40～60cm未満		—	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／植栽					
伐採抜根				施工 B0-339223	
				本	
		人 力		機 械 併 用	
幹周15cm未満		3,290		—	
幹周15～25cm未満		7,090		—	
幹周25～40cm未満		—		■	
幹周40～60cm未満		—		■	
建築工事／植栽／植栽機械／運転					
植栽土工機械運転（ハックホ）				施工 B0-335461	
				運転日	
		単 価		備 考	
排出ガス対策型 油圧式	クローラ型	0.13m3	■		
		0.28m3	■		
植栽土工機械運転（トラック）				施工 B0-335462	
				運転日	
		単 価		備 考	
クレーン装置付	4t級	2.9t吊	—	■	
植栽土工機械運転（ホイールローダ）				施工 B0-335463	
				運転日	
		単 価		備 考	
排出ガス対策型	ホイール型	0.4m3	■		
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
植栽土工機械運転（トラック）	普通用 11t積		運転日	■	施工 B0-039116
建築工事／植栽／植栽機械／運搬					
植栽機械運搬（ハックホ）				施工 B0-335465	
				往復	
		単 価		備 考	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3		■			
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3		■			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／建物				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
鉄筋切断	集積共	m3	760	施工 B0-339112
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3		施工 B0-339511
内装材 積込み	機 械	m3		施工 B0-339523

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		バックホウ0.13m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.5km以下			
	3.0km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	5.5km以下			
	7.0km以下			
	9.0km以下			
	12.0km以下			
	17.0km以下			
	28.5km以下			
	60.0km以下			
DID区間有り	0.3km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.5km以下			
	3.0km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	5.0km以下			
	6.5km以下			
	8.0km以下			
	11.0km以下			
	15.0km以下			
	24.0km以下			
	60.0km以下			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		人力積込		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下			
	0.5km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	2.5km以下			
	3.0km以下			
	4.0km以下			
	5.0km以下			
	6.5km以下			
	8.5km以下			
	11.0km以下			
	16.0km以下			
	27.5km以下			
	60.0km以下			
DID区間有り	0.3km以下			
	0.5km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	2.5km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	6.0km以下			
	8.0km以下			
	10.5km以下			
	14.5km以下			
	23.0km以下			
	60.0km以下			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 4t積級		
		バックホウ0.28m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.2km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.5km以下			
	3.5km以下			
	4.0km以下			
	5.0km以下			
	6.0km以下			
	7.5km以下			
	10.0km以下			
	13.0km以下			
	19.0km以下			
	35.0km以下			
	60.0km以下			
DID区間有り	0.2km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	3.0km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	5.5km以下			
	7.0km以下			
	9.0km以下			
	12.0km以下			
	17.0km以下			
	27.0km以下			
	60.0km以下			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホウ0.45m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.5km以下			
	1.0km以下			
	2.0km以下			
	2.5km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	6.0km以下			
	7.5km以下			
	10.0km以下			
	13.5km以下			
	19.5km以下			
	39.0km以下			
	60.0km以下			
DID区間有り	0.5km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	3.0km以下			
	4.0km以下			
	5.5km以下			
	7.0km以下			
	9.0km以下			
	12.0km以下			
	17.5km以下			
	28.5km以下			
	60.0km以下			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホウ0.8m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下			
	0.5km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	3.0km以下			
	4.0km以下			
	5.5km以下			
	6.5km以下			
	7.5km以下			
	9.5km以下			
	11.5km以下			
	15.5km以下			
	22.5km以下			
	49.5km以下			
	60.0km以下			
DID区間有り	0.3km以下			
	0.5km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	3.0km以下			
	3.5km以下			
	5.0km以下			
	6.0km以下			
	7.0km以下			
	8.5km以下			
	11.0km以下			
	14.0km以下			
	19.5km以下			
	31.5km以下			
	60.0km以下			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホウ1.4m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下			
	0.5km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	2.5km以下			
	3.0km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	6.0km以下			
	7.0km以下			
	8.5km以下			
	10.0km以下			
	12.5km以下			
	16.5km以下			
	23.5km以下			
	51.5km以下			
	60.0km以下			
DID区間有り	0.3km以下			
	0.5km以下			
	1.0km以下			
	1.5km以下			
	2.0km以下			
	2.5km以下			
	3.0km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	5.5km以下			
	6.5km以下			
	8.0km以下			
	9.5km以下			
	11.5km以下			
	15.0km以下			
	20.5km以下			
	33.0km以下			
	60.0km以下			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		クラムシェル0.6m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.5km以下			
	1.0km以下			
	2.0km以下			
	3.5km以下			
	4.5km以下			
	5.5km以下			
	7.0km以下			
	9.5km以下			
	13.0km以下			
	19.5km以下			
	37.5km以下			
	60.0km以下			
DID区間有り	0.5km以下			
	1.0km以下			
	2.0km以下			
	3.5km以下			
	4.0km以下			
	5.0km以下			
	6.5km以下			
	8.5km以下			
	12.0km以下			
	17.0km以下			
	28.0km以下			
	60.0km以下			

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材					
とりこわし発生材運搬			施工 B0-339613		
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホウ0.13m3	人力積込	バックホウ0.28m3	
		－	－	－	
DID区間無し	0.2km以下	－	－	■	
	0.3km以下	■	■	－	
	0.5km以下	－	■	－	
	1.0km以下	■	－	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	－	■	－	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	－	
	3.5km以下	■	－	■	
	4.0km以下	－	■	■	
	4.5km以下	■	－	－	
	5.0km以下	－	■	■	
	5.5km以下	■	－	－	
	6.0km以下	－	－	■	
	6.5km以下	－	■	－	
	7.0km以下	■	－	－	
	7.5km以下	－	－	■	
	8.5km以下	－	■	－	
	9.0km以下	■	－	－	
	10.0km以下	－	－	■	
	11.0km以下	－	■	－	
	12.0km以下	■	－	－	
	13.0km以下	－	－	■	
	16.0km以下	－	■	－	
	17.0km以下	■	－	－	
	19.0km以下	－	－	■	
	27.5km以下	－	■	－	
	28.5km以下	■	－	－	
	35.0km以下	－	－	■	
	60.0km以下	■	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材					
とりこわし発生材運搬				施工 B0-339613	
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		－	－	－	
DID区間有り	0.2km以下	－	－	■	
	0.3km以下	■	■	－	
	0.5km以下	－	■	－	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	－	■	■	
	2.5km以下	■	■	－	
	3.0km以下	■	－	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	－	－	
	5.5km以下	－	－	■	
	6.0km以下	－	■	－	
	6.5km以下	■	－	－	
	7.0km以下	－	－	■	
	8.0km以下	■	■	－	
	9.0km以下	－	－	■	
	10.5km以下	－	■	－	
	11.0km以下	■	－	－	
	12.0km以下	－	－	■	
	14.5km以下	－	■	－	
	15.0km以下	■	－	－	
	17.0km以下	－	－	■	
	23.0km以下	－	■	－	
	24.0km以下	■	－	－	
	27.0km以下	－	－	■	
	60.0km以下	■	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材					
とりこわし発生材運搬			施工 B0-339613		
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材					
とりこわし発生材運搬			施工 B0-339613		
台					
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間有り	0.3km以下	—			—
	0.5km以下				
	1.0km以下				
	1.5km以下				—
	2.0km以下				
	2.5km以下	—	—		—
	3.0km以下				—
	3.5km以下	—			
	4.0km以下		—	—	
	4.5km以下	—	—		—
	5.0km以下	—		—	
	5.5km以下		—		—
	6.0km以下	—		—	—
	6.5km以下	—	—		
	7.0km以下			—	—
	8.0km以下	—	—		—
	8.5km以下	—		—	
	9.0km以下		—	—	—
	9.5km以下	—	—		—
	11.0km以下	—		—	—
	11.5km以下	—	—		—
	12.0km以下		—	—	
	14.0km以下	—		—	—
	15.0km以下	—	—		—
	17.0km以下	—	—	—	
	17.5km以下		—	—	—
	19.5km以下	—		—	—
	20.5km以下	—	—		—
	28.0km以下	—	—	—	
	28.5km以下		—	—	—
	31.5km以下	—		—	—
	33.0km以下	—	—		—
	60.0km以下				
建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運転					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
とりこわし機械 運転(バックホウ)	バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 0.13m3	運転日		施工 B0-031161	
	バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 0.5m3	運転日		施工 B0-031161	
	バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 0.8m3	運転日		施工 B0-031161	
とりこわし機械 運転(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.8m3	運転日		施工 B0-038161	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運転				
とりこわし機械運転(タンポトラック)			施工 B0-038181	
			運転日	
			普通用	
ディーゼル	2t積級			
	4t積級			
	10t積級			
細目	摘要	単位	単価	備考
とりこわし機械 運転(トラック)	普通用 11t積	運転日		施工 B0-038192
建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運搬				
とりこわし機械運搬(ヘースマシン, バックホウ)			施工 B0-038172	
			往復	
			単価	備考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
改修機械運転 (トラック)	普通用 4t積	運転日		施工 B0-181711
撤去機械運転 (トラック)	普通用 11t積	運転日		施工 B0-181713
撤去機械運転(タンブトラック)			施工 B0-181712	
			運転日	
		普通用		
ディーゼール	2t積級			
	4t積級			
	10t積級			
建築工事／改修／仮設／屋上防水改修				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
墨出し (屋上防水改修)		m ²	87	施工 B0-181216
養生(屋上防水改修)			施工 B0-181283	
			m ²	
		単 価		備 考
アスファルト防水(防水保護層共)		100		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		51		
整理清掃後片付け(屋上防水改修)			施工 B0-181284	
			m ²	
		単 価		備 考
アスファルト防水(防水保護層共)		380		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		190		
建築工事／改修／仮設／外壁改修				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	m ²	87	施工 B0-181215
養生(外壁改修)		m ²	380	施工 B0-181285
整理清掃後片付け (外壁改修)		m ²		施工 B0-181286
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	m ²	1,470	施工 B0-181296

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修／仮設／内部改修			
墨出し(内部改修)		施工 B0-181214	
m ²			
	単	価	備 考
個別改修		87	
複合改修		140	
養生(内部改修)		施工 B0-181281	
m ²			
	単	価	備 考
個別改修		180	
複合改修		280	
塗装塗替え程度		100	
搬出入路部分		100	
整理清掃後片付け(内部改修)		施工 B0-181282	
m ²			
	単	価	備 考
個別改修		750	
複合改修		1,130	
塗装塗替え程度		380	
搬出入路部分		380	
内部仕上足場(改修)		施工 B0-181254	
m ²			
	一般	塗装塗替え程度	
	-	既存塗膜の除去有り	既存塗膜の除去無し
階高4.0m以下	脚立足場	■	■
仮設間仕切り下地		施工 B0-181072	
m ²			
	軽鉄下地	木下地	
A種	■	■	
B種	■	■	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修／仮設／内部改修				
仮設間仕切り仕上材			施工 B0-181081	
			m ²	
		合板		石こうボード
A種(両面)				
B種(片面)				
細目	摘要	単位	単価	備考
仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²		施工 B0-181071
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²		施工 B0-181611
建築工事／改修／撤去				
コンクリート撤去			施工 B0-184211	
			m ³	
		人力		コンクリートブレーカ
		集積共		集積共
鉄筋切断共				
無筋		60, 100		
れんが撤去			施工 B0-185416	
			m ³	
		集積共		
人力		40, 100		
コンクリートブレーカ				
CB撤去			施工 B0-185417	
			m ³	
		集積共		
人力				
コンクリートブレーカ				
コンクリートはつり			施工 B0-184243	
			m ²	
		厚30mm		
		集積共		
床				
壁				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修／撤去				
目あらし			施工 B0-286242	
			m ²	
			コンクリート面	
床				
壁				
クレン			施工 B0-286232	
			m ²	
		単	価	備 考
床			760	
壁			890	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床清掃		m ²	380	施工 B0-286251
壁清掃		m ²	380	施工 B0-286351
カッター入れ			施工 B0-339172	
			m	
			厚さ20～30mm	
モルタル面				
コンクリート面				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²		施工 B0-283211
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	m ²		施工 B0-286221
ビニル床シート撤去	集積共	m ²		施工 B0-288211
		m ²	1,020	
ビニル床タイル撤去			施工 B0-288221	
			m ²	
			集積共	
一般			1,530	
石綿含有			2,040	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修／撤去				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
カーペット撤去	集積共	m ²	1,020	施工 B0-288231
タイルカーペット撤去	集積共	m ²	760	施工 B0-288232
土台撤去	集積共	m	1,270	施工 B0-284031
床組撤去			m ²	施工 B0-284213
			集積共	
つか立て			3,560	
ころばし			2,800	
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	m ²	1,780	施工 B0-284216
床下地板撤去	集積共	m ²	510	施工 B0-284221
敷居撤去	集積共	本	890	施工 B0-284621
鴨居撤去	集積共	本	890	施工 B0-284622
畳撤去			枚	施工 B0-288271
			集積共	
一畳			760	
半畳			460	
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
柱撤去	集積共	本	1,530	施工 B0-284611
頭押さえ撤去	集積共	m	1,020	施工 B0-284041
木製幅木撤去	集積共	m	510	施工 B0-284651
ビニル幅木撤去	集積共	m	250	施工 B0-288611
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²		施工 B0-283311
壁モルタル・プ ^レ ラスター 撤去	集積共	m ²		施工 B0-286311

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修／撤去				
壁合板・ボード撤去			施工 B0-284322	
			㎡	
	一般		石綿含有	
	集積共		集積共	
一重張り	1, 020		2, 290	
二重張り	1, 220		2, 800	
壁下地撤去			施工 B0-284324	
			㎡	
	単 価		備 考	
集積共	510			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
壁クロス撤去	集積共	㎡	760	施工 B0-288373
天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	㎡		施工 B0-286411
天井合板・ボード撤去			施工 B0-284421	
			㎡	
	一般		石綿含有	
	集積共		集積共	
一重張り	1, 270		2, 800	
二重張り	1, 530		3, 310	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
天井下地撤去	集積共	㎡	760	施工 B0-284422
天井クロス撤去	集積共	㎡	760	施工 B0-288473
木製戸撤去			施工 B0-287165	
			㎡	
	枠共		扉のみ	
	集積共		集積共	
片開き戸	1, 200		610	
両開き戸	1, 040		510	

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修／撤去				
鋼製戸撤去		施工 B0-287365		
		㎡		
	枠共		扉のみ	
	集積共		集積共	
片開き戸	4, 830		2, 410	
両開き戸	4, 140		2, 090	
建具周囲はつり		施工 B0-287322		
		m		
	集積共			
RC 15cm				
RC 20cm				
細目	摘要	単位	単価	備考
ガラス撤去	集積共	㎡	7, 430	施工 B0-288711
床マンホール・点検口撤去	集積共	か所	7, 450	施工 B0-285221
天井点検口撤去	集積共	か所	2, 540	施工 B0-285431
たてどい撤去		施工 B0-285831		
		m		
	集積共			
鋼管	6, 270			
VP管	3, 140			
発生材積込み		施工 B0-389511		
		m3		
	人力			
コンクリート類				
ボード・木材類	5, 090			
既存塗膜除去		施工 B0-288503		
		㎡		
	工程RA種		工程RB種	
鉄面・亜鉛めっき面				
コンクリート・モルタル面				
木部・ボード面				

新営週休2日工事（月単位）

建築工事／改修／撤去				
既存防水層撤去			施工 B0-281111	
			㎡	
	アスファルト防水層		シート防水層	
	集積共		集積共	
屋上防水層	2, 040		1, 780	
屋内防水層	2, 540		－	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
シーリング 撤去	集積共	m	730	施工 B0-281119
建築工事／改修／撤去／運転				
撤去機械運転 (空気圧縮機)	可搬式、スクレーエンジン掛5. 0m3	運転日		施工 B0-031121
	可搬式、スクレーエンジン掛7. 5～7. 8m3	運転日		施工 B0-031121
撤去機械運転 (ベルトコンベヤ)	エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm	運転日		施工 B0-030111
撤去機械運転 (コンクリートカッター)	プレート径20cm	運転日		施工 B0-038152
撤去機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式、スクレーエンジン掛	往復		施工 B0-281122
建築工事／改修／外壁改修／外部改修				
施工数量調査(外壁改修)			施工 B0-181313	
			㎡	
	単 価		備 考	
タイル・モルタル塗替改修	370			
打放し面・仕上塗材改修	310			